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D.P.G.F

PRO - Construction batiment industriel de COPROVER a Labruguiéere (81)
Lot N°02 FONDATIONS - GROS OEUVRE

N° Désignation V) Quantité |Prix Unitaire| Montant €HT

1 PREPARATION DE CHANTIER

1.1 Installations de chantier

1.11 Installations et Entretien du Chantier - Compte Prorata ENS

112 Etudes d'exécution ENS

113 Moyens de levage ENS

114 Implantation des batiments - traits de niveaux ENS

3 FONDATIONS

31 Note préliminaire

311 Mission G3 ENS

3.2 Fondations semi-profondes

3.21 Amenée et repliement du matériel ENS

322 Fouilles en plots M3

323 Gros béton M3

3.24 Semelles BA
S01:100 x 130 x 100 (ht) cm U
S02:100 x 120 x 100 (ht) cm U
S03: 120 x 140 x 100 (ht) cm U
S04 :170x 170 x 100 (ht) cm U
S05 : 140 x 100 x 100 (ht) cm U
S06 : 140 x 140 x 100 (ht) cm U
S07 : 150 x 100 x 50 (ht) cm U
S08 : 80 x 120 x 100 (ht) cm u
S09 : 60 x 120 x 100 (ht) cm U
$10:220 x 100 x 100 (ht) cm U
S11:60 x 120 x 30 (ht) cm U
$12:120 x 60 x 50 (ht) cm U
Relevés BA : 15 x 15 (ht) cm ]
SF :60 x 25 (ht) x 1250 cm U
S : 200 x 100 x 100 (ht) cm U

3.25 Massifs en pieds de poteaux de charpente U

326 Evacuation des terres M3

4 RESEAUX INTERIEURS

41 Tranchées

411 Tranchées

4111 Tranchée - EP - section 40 x 80 cm moyen ML

4112 Tranchée - EU/EV - section 60 x 80 cm moyen ML

4113 Tranchées pour réseaux fluides ML

42 Tuyauteries.

421 Canalisations intérieures en tranchées

4211 Canalisations intérieures EP ML

4212 Canalisations intérieures au batiment EU/EV ML

4213 Siphon de sol PVC U

43 Fourreaux

431 Fourreaux polyéthylénes

4311 Fourreaux Electricité CFO

Fourreaux de 63 mm

ML
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Fourreaux de 90 mm ML
Fourreaux de 110 mm ML
Fourreaux de 160 mm ML
4312 Fourreaux Electricité CFA
Fourreaux de 40 mm ML
Fourreaux de 42/45 mm ML
44 Regards bétons
441 Regards EU EV
4411 Regard EV 50 x 50 x 60 cm U
4472 Chambres de tirages
4421 Regards de tirage 60 x 60 x 50 cm U
45 Caniveaux
451 Caniveau de 200 mm a grille fonte D400 ML
452 Profilés UPN ML
46 Nettoyage des réseaux intérieurs
461 Nettoyage des réseaux intérieurs ENS
5 LONGRINES
5.1 Longrines béton
51.11 Longrines préfabriquées en béton armé
LG : 15x 45 (ht) cm ML
LG :20 x 50 (ht) cm ML
LG : 30 x 50 (ht) cm ML
LG : 30 x 60 (ht) cm ML
52 Remblaiement périphérique
5.21 Protection des parois enterrées M2
522 Remblaiement périphérique des longrines M3
6 DALLAGES
6.1 Hérisson
6.11 Reprofilage en GNT 0/20 M3
6.2 Essais a la plaque
6.21 Essais a la plaque U
6.3 Film polyane
6.31 Film polyane 200 p sous dallage M2
6.4 Isolation sous dallage
6.41 Isolant sous dalle portée - épaisseur 120 mm M2
6.5 Béches BA
6.51 Béches BA
Béche : 20 x 50 (ht) cm ML

Béche : 20 x 70 (ht) cm

ML
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6.6 Dalles béton arme

6.6.11 Dallage BA de 15 cm M2
6.6.12 Dallage BA de 17 cm M2
6.6.13 Dallage BA de 20 cm M2
6.6.14 Dallage BA de 25 cm M2
6.6.15 Réservation dans dallage de 200 x 40 x 50 (ht) cm ENS
6.6.16 Finition par chape d'usure quartz M2
6.6.17 Nettoyage et traitement chape quartz M2
6.6.18 Plus value pour forme de pente générale M2
7 MACONNERIES

7.1 Agglos de ciments

7111 Agglomérés de ciment creux de 20 cm d'épaisseur M2
712 Ouvrages béton armé incorporés aux magonneries

71.21 Raidisseurs béton armé dans magonneries. ML
7122 Chainages béton armé dans magonneries. ML
7123 Linteaux béton armé dans magonneries. ML
7.2 Réservations dans maconneries

7211 Réservations dans magonneries ENS
7.3 Appuis / Seuils

7311 Seuil en béton lissé ML
8 ACROTERES

8.1 Acrotéres coulés

8.11 Acrotéres en béton armé M3
9 PLANCHERS

9.1 Travaux divers

9.11 Protections collectives des planchers ENS
912 Réservations dans planchers ENS
913 Rebouchage des trémies dans planchers ENS
9.2 Planchers prédalles

9.2.11 Plancher en prédalle de 20 cm, finition lissée M2
9.3 Chainages dans planchers

9.3.11 Chainages béton armé incorporés dans les planchers ML
9.4 Plancher collaborant

941 Dalle BA plancher collaborant M2
10 JOINTS DE DILATATIONS

101 Joint de dilatation M2
102 Couvre joint de dilatation ML
103 Goujons CRET U

11 ENDUITS

11.1 Echafaudages

11.11 Echafaudages M2
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1.2 Parements extérieurs

11.2.11 Enduit monocouche finition grattée M2
12 GENIE CIVIL

121 Local Transformateur

1211 Terrassements géneraux M3
1212 Fouilles en plots M3
1213 Gros béton M3
1214 Semelles BA U
1215 Evacuation des terres M3
1216 Longrines préfabriquées en béton armé ML
1217 Protection des parois enterrées M2
1218 Remblaiement périphérique des longrines M3
1219 Circuits de terre M3
12110 Hérisson en GNT 0/20 M3
12111 Béche de 20 x 60 cm ML
12.112 Dallage BA de 15 cm - Finition lissé M2
12113 Réservations et Fourreaux ENS
12114 Agglomérés de ciment creux de 20 cm d'épaisseur M2
12.115 Raidisseurs béton armé dans magonneries. ML
12116 Chainages béton armé dans magonneries. ML
12117 Linteaux béton armé dans magonneries. ML
12118 Réservations dans magonneries ENS
12119 Seuil en béton lissé ML
12120 Plancher en prédalle de 20 cm, finition lissée M2
12121 Acrotéres en béton armé M3
12122 Enduit monocouche finition grattée M2
12123 Enduit intérieur taloché fin M2
13 AUTRES PRESTATIONS

13.1 Prestations diverses

13.11 Nettoyage avant la réception des travaux ENS
1312 D.O.E ENS

Montant HT du Lot N°02 GROS CEUVRE
TVA (20%)
Montant TTC du Lot N°02 GROS CEUVRE

Tampon et Signature de I'Entreprise
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14 OPTIONS

141 OPTION - Génie Civil 2 éme Poste de Transformation

1411 Terrassements généraux M3
1412 Fouilles en plots M3
1413 Gros béton M3
14.14 Semelles BA U
1415 Evacuation des terres M3
1416 Longrines préfabriquées en béton armé ML
1417 Protection des parois enterrées M2
1418 Remblaiement périphérique des longrines M3
14.19 Circuits de terre M3
14.110 Hérisson en GNT 0/20 M3
14111 Béche de 20 x 60 cm ML
14.112 Dallage BA de 15 cm - Finition lissé M2
14113 Réservations et Fourreaux ENS
14114 Agglomérés de ciment creux de 20 cm d'épaisseur M2
14115 Raidisseurs béton armé dans magonneries. ML
14116 Chainages béton armé dans magonneries. ML
14117 Linteaux béton armé dans magonneries. ML
14.118 Réservations dans magonneries ENS
14.119 Seuil en béton lissé ML
14120 Plancher en prédalle de 20 cm, finition lissée M2
14.1 21 Acroteres en béton armé M3
14.122 Enduit monocouche finition grattée M2
14123 Enduit intérieur taloché fin M2

OPTIONS HT du Lot N°02 GROS CEUVRE
TVA (20%)
OPTIONS TTC du Lot N°02 GROS CEUVRE

Tampon et Sighature de I'Entreprise




