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1. GENERALITES

OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document est le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) qui définit les ouvrages a réaliser
au titre du lot n°18 - ESPACES VERTS - dont l'objet est de permettre aux entreprises consultées d’établir leur
proposition, sans restrictions ni réserves pour la construction de 21 logements sociaux intermédiaires et
individuels a Albi (81) en liaison avec les autres piéces du DCE.

Dans le CCTP lot 00 sont décrites les prescriptions suivantes :
= Dispositions générales du projet :
Caractere forfaitaire des prix
Missions
Ordonnancement des travaux
Réseaux existants
= Données de base:
Sécurité et protection incendie
Données relatives au site
Performances techniques
Charges
= Etudes d’exécution
= Conditions d’exécution des travaux
= Dépenses d’intérét commun - Compte prorata

= Interfaces générales entre corps d’état
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

En toutes hypotheses, pour 'établissement de son offre, le soumissionnaire tiendra compte des travaux décrits
aux CCTP des autres lots susceptibles d’interférer avec ses propres prestations.

2.2. DOCUMENTS A REMETTRE

Les documents spécifiques a ce lot sont a intégrer dans les documents a remettre :

. le récolement des revétements extérieurs (voirie, trottoir)

" le récolement des réseaux gravitaires y compris :
o plans avec cotes tampon et fil d’eau des regards, pentes, fils d’eau amont et aval des
collecteurs

. rapport de tests d’étanchéité et inspections télévisuelles.
ole récolement des réseaux de desserte y compris plans avec tracé et profondeur des réseaux
divers

u rapport d’essai et de contréle dont :

o essais du réseau d’eau potable
o essais des réseaux d’assainissement
o essais du réseau gaz

] les attestations de conformité

2.3. NORMES - REGLEMENTS ET HYPOTHESES SPECIFIQUES AU LOT
2.3.1. DOCUMENTS DE BASE - REGLES DE CALCUL

Les travaux devront étre réalisés conformément aux prescriptions des régles de I'Art, et devront répondre
aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles particulierement applicables
aux ouvrages décrits dans le présent CCTP.

2.3.2, HYPOTHESES SPECIFIQUES
2.3.2.1. CONCESSIONNAIRES DE RESEAUX

N°DT : 2019040805450D0D

L’entrepreneur sera tenu de respecter les cahiers des charges de la commune et de I’établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) auquel elle éventuellement rattachée, ainsi que des délégataires de service
(fermier, concessionnaire..).

Ces cahiers des charges pourront porter sur :
- la voirie
- le service de collecte des ordures ménageres ou de tri sélectif
- les services en charge des divers transports en commun
- l'assainissement Eaux Usées
- 'assainissement Eaux Pluviales
- I'alimentation en Eau Potable
- la desserte en énergie (électricité, Gaz,...)
- la desserte en télécommunications (dont fibre)
- I'éclairage public
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La présente liste n’est donnée qu’a titre indicatif et, en toutes hypothéses, 'entrepreneur est censé connaitre les
lieux et son offre comprendre toutes suggestions nécessaires a la réalisation de ses travaux.

2.3.2.2. ETUDE DE SOL - APPLICATIONS AU PROJET
Etudes géotechniques G1-G2 PRO, N° C.20.42068 / Ind A en date du 24-03-2021 réalisées par HYDROGEOTECHNIQUE.

2.4. SPECIFICATIONS RELATIVES AUX OUVRAGES, MATERIAUX ET MATERIELS
2.4 1. SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d’une maniére précise sans faire référence
a un matériel ou produit d’'un modéle d’une marque. Les marques et modéles indiqués ci-aprés dans le CCTP avec la
mention « ou techniquement équivalent / ou similaire » ne sont donnés qu’a titre de référence et a titre strictement
indicatif.

L’entreprise aura toute latitude pour proposer des matériels et produits d’autres marques et modeles, sous réserve qu’ils
soient au moins équivalents en aspects, en forme, en qualité, en dimensions, etc.

L’entreprise soumettra les propositions de matériels et produits a la maitrise d’oeuvre et a la maitrise d’ouvrage pour
validation et acceptation durant la phase de préparation de chantier. Elle sera tenue de remettre une fiche descriptive de
chaque matériel et produit.

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit de refuser, de demander des échantillons ou modéle.
La maitrise d’ceuvre impose le fournisseur des arbres et coniféres.

2 4.2. PROVENANGE DES MATERIAUX ET DES VEGETAUX
2.4.2.1. TERRE VEGETALE

L’entreprise du présent lot aura a sa charge la fourniture de terre végétale pour ’ensemble du projet :

gazon, massif, fosses de plantations.

Définition

La terre végétale est la couche supérieure du sol cultivable contenant une teneur élevée en matiere organique (dont une
part importante de matiere organique humifiée ou humus) apte par ses propriétés physiques, chimiques et biologiques a
fournir un support de qualité pour implantation d’une culture.

Cette terre peut résulter d’'un mélange de plusieurs matériaux, a condition qu’ils proviennent tous d’horizons organo-
minéraux (horizon A) avec ajout ou non de matiere organique.

Exigences de qualité
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Pour qu’un matériau terreux puisse étre accepté comme terre végétale, il doit respecter les exigences de qualité du

tableau ci-dessous.

Caractéristigues d'origing

Teme prélevée dans la couche supérieure du sol cullivable® appelé horizon A et d'une
épaisseur variant de 10 & 40 cm selon le sol, de couleur brun foncé, margués par
I"activité biologique et enrichie en matiére organique humifiée lige ala matiére
minérale. Le décapage, le stockage et la manipulation doivent s’effectuer selon les

prescrptions décntes ci-aprés.

‘Ceci exclut les sédiments, matériqux de dragage et curage de fosse

Propriétés physiques

Densité apparente

faible < & 1.4 g/cma.

Porosité

> 45 % vol.

Texture

Teneur en argile comprise enfre 10 et 25% de la
masse séche.,

Le pourcentage pondéral de terre fine (< & 2 mm)
doit &tre

supereur & 80% et la faille maximale des pierres doit
&tre de 10 cm.

structure apparente

Nette, figble, grumeleuse ou polyédrigus émoussée

Propriétés chimigques

pH

doit éire compris enire 5.5 et 8.4.

Conductivité électrique

< 0,5 ms/cm [Extrait agueusx v/v @ 1/2,5].

Teneur en humus

doit éire qu minimum de 1.5 % et ne doit pas &tre

inférieure
4 10 % de la teneur en argile.

Pollution Teneur en métaux et polluants organigues inféneure
aux valeurs indicatives de I'Ordonnance Fédérale
sur les Sols (Osol).

Engorgement Pas de traces d'hydromorphie visibles, ni d'odeurs
de soufre
et de méthane décelables quiindiguent des
situations

d'anaérobie.

Propriétés biologiques

Activité biologigue forte (racines, lombrics...)

La teme végétale doit &tre libre de terre de sous-scl, de racines d'arbras, de plantes
adventices indésirables et de leurs racines (chiendent, chardon, liseron etc.) et de

Les apports de terre végétale proviendront de lieux de production ou d’extraction de la terre végétale qui doivent
étre obligatoirement soumis a ’'agrément de la maitrise d’ceuvre. L’entrepreneur devra préciser son origine exacte.

La terre devra, avoir une structure homogene, une composition équilibrée en argile, sable, humus et calcium. Elle doit
avoir une teneur satisfaisante en éléments nutritifs assimilables et étre exempte de substances phytotoxiques.

2.4.2.2. TUTEURS

Les arbres seront maintenus par un tuteurage constitué de rondin de bois traité autoclave classe IV. Un justificatif de
provenance et de traitement du bois écocertifié sera demandé a I’entreprise.

2.4.2.3. LES VEGETAUX

Les pépiniéres producteurs admises a fournir les végétaux demandés doivent étre situées dans une région au climat
équivalent a celui de la région de Toulouse (pluviométrie identique ou plus faible, minimum de température plus bas ou
identique, écarts de température plus importants ou équivalents) et dans tous les cas doivent étre comprises dans une
aire géographique ne nécessitant pas plus de huit heures de transport sur le lieu de livraison et minimisant le transport.
Les végétaux proposés doivent étre cultivés et visibles, répartis variétés par variétés, dans un seul ou deux carrés au
maximum.

Les arbres-tiges de grande taille proviendront de pépinieres spécialisées en arbres d’alignement.

L’entreprise devra engager un contrat de réservation aupres de la pépiniére pour se garantir les quantités d’arbres et
’homogénéité des sujets.

Les végétaux d’origine étrangere devront satisfaire aux normes étrangeres.

A Pappui de leur offre, entreprise doit impérativement confirmer la possibilité matérielle de s’approvisionner aupres de
pépiniéristes qualifiés pour la totalité des fournitures des végétaux conformes au marché.

Elle devra préciser, dans son offre et son mémoire technique, le nom et ’adresse de son ou ses fournisseurs en végétaux
pour ce projet.
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La maitrise d’ceuvre se réserve le droit d’exiger de 'entreprise, la production de copies certifiées des actes authentiques
de commandes ou de réservations des végétaux adressés par elles aux pépiniéres fournisseurs ainsi que les
confirmations de fournitures par ces mémes entreprises.

La maitrise d’oeuvre peut vérifier sur place la réalité des productions végétales avant la signature du marché.

Une visite en pépinieres en présence de la maitrise d’ouvrage, la maitrise d’ceuvre et 'entrepreneur pourra étre
organisée pour choisir et réserver les végétaux demandés.

2.4.2.4. LESPAILLAGES

Paillis en chanvre.

2.4.2.,5. LEMOBILIER

L’entrepreneur devra toujours étre en mesure de prouver avec toutes justifications a I'appui, la provenance des mobiliers
urbains fabriqués, avec la dénomination du fabricant, ainsi que les justifications de leur conformité a la réglementation
et aux normes.

2.4.2.6. LESPEINTURES ET VERNIS

Les peintures, vernis et lasure devront respecter la classification de la norme NFT 36-005 ; ainsi qu’aux références
normatives du DTU 59.1.

2.4.2.7. VISSERIE ET PETITS ACCESSOIRES

Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres seront toujours selon leur usage et
volonté esthétique en alliage léger, acier cadmié ou inox.

2.4 3 QUALITE ET NATURE DES MATERIAUX ET DES VEGETAUX
2.4.3.1. QUALITE ET NATURE DE LA TERRE VEGETALE
Généralités
La préparation de la terre végétale est a la charge du présent lot. La terre végétale devra étre débarrassée de cailloux,

végétaux, débris et tout produit impropre, nuisible a la végétation. Attention, 'entreprise VRD qui a sa charge le régalage
de la terre végétale du site ne doit pas un « prééppierrage ».

Nature et caractéristiques

La fourniture de terre végétale extraite a plus de 0,30m de profondeur est formellement interdite. Elle ne proviendra pas
de jardins maraichers. Dans le cas ou elle proviendrait de dépots effectués depuis plus d’un an, épais de 1,50m et plus,
laissés inertes, la terre sera amendée en matiére organique de type biopost ou similaire au moment de la livraison a
raison de 2Kg/m2.

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition de ’entrepreneur un emplacement pour une aire de stockage éventuelle a
déterminer en fonction du phasage des travaux. Tous les travaux d’aménagement de cette aire de stockage sont a la
charge de l'entrepreneur ainsi que son acces, le cas échéant. En fin de travaux, 'entrepreneur devra remettre
’emplacement mis a sa disposition dans le méme état que celui lequel il lui avait été remis.

Analyse de la terre végétale

Des analyses physico-chimique completes de la terre régalée par le lot Vrd et la terre apportée par le présent lot seront
demandées avant le début des travaux pour vérifier la conformité du produit et calculer la part d’amendements
nécessaire.

Toutefois, un ensemble d’analyses a la demande de la maitrise d’oeuvre pourra étre effectué par un laboratoire de
pédologie agréé, si les amendements en cours de mise en oeuvre n’apparaissent pas conformes et suffisants.

Dans tous les cas ces analyses prévaudront. Les frais occasionnés par ces analyses seront a la charge de 'entrepreneur.

Amendements et fertilisation de la terre végétale

En fonction des résultats d’analyse, I'entreprise procédera aux amendements calciques, humiques et de fertilisants
nécessaires. Les amendements employés devront présenter toutes les garanties légales et satisfaire aux normes AFNOR
actuellement en cours.
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Les apports d’engrais et de matiéres organiques devront se faire en période séche et le mélange devra étre homogene.
L’entreprise toutes les dispositions pour bacher les tas de terre végétale en stockage, en période pluvieuse.

En fonction des résultats d’analyse, I'entreprise procédera aux amendements calciques, humiques et de fertilisants
nécessaires. Les amendements employés devront présenter toutes les garanties légales et satisfaire aux normes AFNOR
actuellement en cours.

L’entreprise toutes les dispositions pour bacher les tas de terre végétale en stockage, en période pluvieuse.

Les apports d’engrais et de matiéres organiques devront se faire en période séche et le mélange devra étre homogene :
- une balle de tourbe de 80 litres / arbre et arbustes

- 500 litres de compost/ arbre.

Les apports d’amendements chimiques :

- 0,4 Kg/arbre d’engrais type ternaire a libération lente.

Chaque mélange terreux doit étre disposé a l'avance dans les fosses de plantation pour que les terres se mettent en
place.

Hydro-retenteur
L’entreprise procédera a la mise en place d’hydro-rétenteur d’eau a raison de 1,5Kg par arbre.

2.4.3.2. LESARBRES

Variété et qualité
Les tailles et les forces figurant dans le présent lot représentent les caractéristiques minimales en-dessous desquelles les
végétaux seront refusés et devront étre remplacés.

Seront également refusés et remplacés, les végétaux présentant une silhouette déséquilibrée, des nodosités ou des
blessures ainsi qu’un systéeme radiculaire insuffisant.

Les arbres sur tige proviendront de pépinieres spécialisées. Ils doivent répondre a la définition de « solitaire » ou «
spécimen » de premier choix (catégorie 1 suivant norme N V12-051). Ils devront étre exempts de maladies, sans mousses
ni gergures, présenter un tronc droit, sans lésions et dépourvus de ramifications. Les couronnes devront étre équilibrées,
avec une fleche bien droite dans le prolongement du tronc. Les sujets devront présenter toutes les caractéristiques d’une
végétation vigoureuse.

La hauteur sous houppiers des arbres-tiges sera de 2,20m.

Leur végétation sera conforme aux caractéristiques de 'espece et de la variété, un certificat de premier élevage sera
demandé. L’entreprise remettra également un certificat pour le nombre de transplantations.

Les espéces demandées, genre, espéce, cultivar sont précisées dans le chapitre 4.

Etat sanitaire

Les arbres proposés devront étre vigoureux, exempts de tout défaut de végétation, de toutes anomalies provoquées par
des maladies, des parasites, le gel... de toute blessure mécanique ou lésion d’origine biologique, de tout ennemi
animaux ou végétaux faisant I'objet d’une réglementation sanitaire, de tout bois mort.

Ils doivent étre munis de bourgeons vivants et turgescents.

Transplantation
Les arbres-tiges doivent avoir été transplantés 4 fois ou plus, a des intervalles de temps de plus de cinq ans.
L’entrepreneur devra remettre un justificatif de transplantation au Maftre d’oeuvre.

Racines

Les racines des arbres proposés doivent présenter un ensemble homogene, ramifié, pourvu d’un abondant chevelu, en
rapport avec 'espece, I’dge et le nombre de transplantations.

On ne doit pas trouver de racines principales tordues a proximité du collet.

Le systeme racinaire des arbres pourra, sur simple demande du maitre d’oeuvre, étre contrélé sur les carrés mémes de la
pépiniére par arrachage d’un sujet pris au hasard.

Tronc des arbres
La hauteur des troncs, de forme rectiligne, sera de 2,20m sous les premiéres branches des arbres-tiges.
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Les arbres présenteront dans le prolongement du tronc, une fleche unique, droite, avec bourgeon terminal vigoureux
permettant de remonter peu a peu le tronc jusqu’a 4/5m de haut sans devoir pour cela couper les branches de diametre
supérieur a trois centimétres, sans déformation visuelle de 'alignement vertical du tronc.

2.4.3.3. LESARBUSTES, LES VIVACES, LES GRAMINEES ET LES COUVRES-SOLS

Variété et qualité
Les végétaux doivent étre de premier choix, bien constitués et respectant le choix en genre, espéce et taille fixés et
représentées sur les plans Architecte MASSE.

Les tailles et les forces figurant dans le présent lot représentant les caractéristiques minimales au-dessous desquelles les
végétaux seront refusés et devront étre remplacés. Seront également refusés et remplacés, les végétaux présentant des
nodosités ou des blessures ainsi qu’un systéme radiculaire insuffisant.

Les végétaux a prévoir, genre, espéce, cultivar et forme sont fixés et représentées dans le plan MASSE Architecte.

Attention, les dimensions/hauteurs fixées des arbustes taillés correspondent a la taille du sujet fini. Ils devront avoir été
rabattus et formés en pépiniéres.

Les arbustes devront présenter tous les signes de plusieurs années de culture.

Les vivaces, les vivaces et les graminées doivent étre de premiere qualité et touffues.

Atitre indicatif pour les arbustes, seront refusés les sujets types ne présentant pas les caractéristiques suivantes :
Taille en hauteur

40/60 cm cinq branches minimum

60/80 cm huit branches minimum

80/100 cm dix branches minimum

150/200 cm douze branches minimum

de méme les sujets dégarnis a la base, déséquilibrés, déformés, amputés ou de fagon générale ne convenant pas au
maitre d’oeuvre seront refusés et remplacés.

Etat sanitaire

Les végétaux doivent étre de premier choix, bien constitués, exempts de tout défaut de végétation, de maladie ou de
parasites, sans mousse ni gercures et présenter toutes les caractéristiques d’une végétation vigoureuse. Les végétaux
devront expressément répondre aux caractéristiques demandées.

Les fournitures des végétaux seront exécutées conformément aux normes éditées a ce jour par ['A.F.N.O.R.

2.4.3.4. LESACCESSOIRES LIESAUX PLANTATIONS

Tuteurs simple pour les arbres cépées et arbres tiges

Les arbres seront maintenus par un systeme de simple en un point.

Le tuteur sera placé dans le trou de plantation au moment de la mise en place de 'arbuste.

Le tuteurage est constitué d’un seul tuteur enterré. Ce rondin en pin raboté, traité autoclave classe IV

- hauteur 3,00m dont 0,90m fiché dans le sol d’ou une hauteur finie hors-sol du tuteur de +2,10m sera de
diamétre de 12cm.

Il sera enfoncé de 90cm dans la terre ameublie du fond de la fosse sera orienté face aux vents dominants.

L’attache pour 'arrimage du tronc de l'arbuste sera un lien en PVC recyclé, teinté noir, traité anti-Uv, de largeur 25 ou
35mm avec une bande de renforcement pré-percée pour un ajustement aisé du collier sur le tuteur. Possibilité de
coupure a la longueur voulue.

La bande ceinturera le tronc et est disposée de fagcon que par l'action, le tronc soit maintenu par la tension de la laniére.

Elle sera répartie a 30 ou 40cm sous la téte du tuteur de fagon a donner une fixation efficace sans occasionner de
meurtrissures a l'arbre.

Une toile de jute protégera le tronc de l’attache du tuteurage.

Tuteurs en chaise pour les arbres tige > 18/20

Les tuteurs seront placés dans le trou de plantation au moment de la mise en place des arbres.

Le tuteurage de chaque arbre est formé de deux tuteurs enterrés. Ces rondins seront en pin raboté, traité autoclave
classe IV - hauteur 3,00m dont 0,90m fiché dans le sol d’ou une hauteur finie hors-sol du tuteur de +2,10m - diamétre de
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10cm pour les tuteurs verticaux. Les tuteurs seront assemblés entre eux par une planche en pin traité identique -
longueur 1,40m - épaisseur 2cm.

Les tuteurs seront enfoncés de 90cm dans la terre ameublie du fond de la fosse.
La planche horizontale sera fixée sur les rondins verticaux a ’aide de visse de bois a téte fraisée avec rondelle inoxydable.

L’attache pour larrimage du tronc de U'arbre sera un lien en PVC recyclé, teinté noir, traité anti-UV, de largeur 25 ou
35mm avec une bande de renforcement pré-percée pour un ajustement aisé du collier

sur le tuteur. Possibilité de coupure a la longueur voulue.
La bande ceinturera le tronc et est disposée de facon que par 'action, le tronc soit maintenu par la tension de la laniére.

Elle sera répartie a 30 ou 40cm sous la téte du tuteur de facon a donner une fixation efficace sans occasionner de
meurtrissures a l'arbre.

Une toile de jute protégera le tronc de I’attache du tuteurage

Protection des troncs

Le tronc des arbres sera protégé par une canisse en bambous de 2,00m de haut enroulant le tronc.

Paillage en chanvre

L’entreprise mettra en place un paillage de chanvre au pied des plantations d’arbustes, massifs et haies a raison de 10cm
d’épaisseur. Paillis de chanvre de pH neutre

Avant la mise en place du paillis, le sol sera propre, travaillé et présenté une platitude homogéne a - 10cm de sol fini afin
s’assurer une continuité altimétrique des zones plantées et des sols gazonnés ou circulations piétonnes avoisinantes. Le
réseau de goutteurs sera mis en place selon les lignes de plantation sous le paillage.

2.4.3.5. MOBILIER, FOURNITURES OU OUVRAGES DIVERS

Cloture simple torsion des jardins privatifs

Localisation > cloture entre les jardins privatifs

La cloture sera constituée d’un grillage tissé simple torsion, mailles en forme de losange - hauteur env. 1,50m hors sol
avec une mailles 50 x 50mm et fils de diametre 3mm.

Cloture simple torsion en limite de propriété et sur rue :

Localisation > cloture entre les jardins privatifs

La clGture sera constituée d’un grillage tissé simple torsion, mailles en forme de losange - hauteur env. 1,50m hors sol
avec une mailles 50 x 50mm et fils de diameétre 3mm.

Portillon
Localisation > portillons des jardins privatifs

Le portillon sera constitué d’un cadre d’entourage métallique et d’un grillage tissé simple torsion, mailles en forme de
losange - hauteur env. 1,50m hors sol avec une mailles 50 x 50mm et fils de diamétre 3mm.
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3. SYNTHESE DES TRAVAUX

3.1. TERRASSEMENTS RELATIFS A LA PREPARATION DES SOLS SPECIFIQUES AUX TRAVAUX DE
PLANTATION

Ceci comprend toutes les fournitures, facons, transports, mises en ceuvre des travaux énoncés ci-apres
etau présent C.C.T.P.

Les travaux de préalables comprennent :

- la fourniture et régalage des terres végétales sur les zones de plantations et d’engazonnement

- I’épierrage, le décompactage et le nivellement la préparation des sols,

- Pamélioration des sols,

- la réalisation des fosses de plantation,

- 'apport complémentaire de terre végétale pour les plantations,

- la mise en place d’'un mélange terreux.

3.2. TRAVAUX DE PLANTATIONS /| ENGAZONNEMENT

Les travaux a réaliser du présent Lot concernent les prestations de création de différents sols et de plantation et
d’engazonnement. Ceci comprend toutes les fournitures, fagons, transports, les mises en ceuvre des travaux énoncés ci-
apres et au présent C.C.T.P.

Les travaux de plantation et d’engazonnement :

- la fourniture et la plantation d’arbres-tiges et d’arbres cépées,

- la fourniture et la plantation d’arbustes et de vivaces, plantes couvre-sols,

- la fourniture et la mise en place d’un systéme de tuteurage pour des arbres,

- la fourniture et la mise en place d’un paillage au pied des plantations,

- la garantie de reprise des végétaux,

- ’engazonnement.

3.3. MISEEN PLACE DE MOBILIER ET SOLS ET PETIT GENIE CIVIL

Les travaux a réaliser du présent Lot concernent les prestations de mise en place de mobilier. Ceci comprend toutes les
fournitures, facons, transports, les mises en ceuvre des travaux énoncés ci-apres et au présent C.C.T.P.

- la fourniture et la mise en place d’une cl6ture grillagée simple torsion en limite de propriété et sur rue
- la fourniture et la mise en place d’une cl6ture grillagée simple torsion entre les jardins privatifs
- la fourniture et la mise en place de portillons métalliques

3.4. TRAVAUX NON COMPRIS

Ne font pas partie des travaux dus par la présente entreprise :
- arrivée AEP, compteur, disconnecteur, point d’eau

- bandes stériles et caniveau

- protection des arbres existants

- éclairage

- Travaux d’arrosage
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4. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES ESPACES VERTS

4.1. TRAVAUX PREPARATOIRES
4.1.1. IMPLANTATION ET PIQUETAGE

Métré : Forfait

Nature : Les prestations comprendront :

Toutes les prestations et frais de piquetage et d’implantation des ouvrages seront a la charge de ’entrepreneur.

Le piquetage sera exécuté suivant les plans et détails ci-joints, indiquant chaque ouvrage. Le piquetage se fera apres
approbation des plans d’exécution et d’implantation soumis par ’entrepreneur au maitre d’oeuvre.

Un marquage des zones d’implantation du mobilier sera réalisé préalablement a leur pose.

L’implantation de chaque zone de plantation et bandes sera piquetée. Chaque centre de fosse d’arbre sera repéré
préalablement.

Un tracé des fosses de plantation des arbres isolé sera réalisé.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire déplanter tout végétal, de faire déplacer tout mobilier ou de faire démolir
tout autre ouvrage au sol dont il n’aurait pas pu vérifier 'implantation. Les prix sont réputés insérer ces prestations.

Lors de U'exécution des travaux, 'entrepreneur du présent marché sera tenu de compléter le piquetage général par
autant de piquets qu’il sera nécessaire. L’entrepreneur sera seul responsable des piquetages complémentaires.

4.1.2. EPUISEMENT ET ECOULEMENT DES EAUX PENDANT L’EXECUTION DES TRAVAUX

Métré : Ensemble

Nature : Les prestations comprendront les installations de chantier propres au lot VRD et la création des
plateformes granulaires nécessaires pour les zones de stockage des fournitures VRD.

La prestation «installation de chantier» comprend également le busage éventuels des fossés existants via des
canalisations en béton armé pour l’accés aux installations. Si la couverture n’est pas suffisante (<60 cm), I'entreprise
devra la réalisation d’une dalle de répartition.

La prestation signalisation comprend la mise en place de la signalisation de chantier, son maintien durant tout
le chantier ainsi que son retrait lorsque les travaux sont terminés

La prestation comprend également ’'amenée et le repli des installations et des engins, quel que soit le nombre
de phase de travaux et d’interventions.

4.1.3. PREPARATION

Métré : Forfait
Nature : Les prestations comprendront les dossiers des ouvrages exécutés conformément a la réglementation
anti-endommagement

Aprés la mise en place de la terre végétale, un décompactage sera effectué par Uentreprise du présent lot afin d’aérer le
substrat, d’augmenter la fertilité physique du sol, de faciliter la circulation de 'eau et de favoriser l'installation des
végétaux et leur enracinement profond.

Il sera demandé le décompactage des zones de plantation et d’engazonnement. Ce décompactage sera effectué de fagon
mécanique ou manuelle. La présente entreprise devra 'épierrage, le nivellement parfait des zones a traiter.

Si I’écart entre le régalage de la terre végétale et la plantation devait étre important, pour ameublir la terre, il pourra étre
éventuellement demandé un passage double de rotavator sur 0,25m de profondeur.

Une attention particuliére sera apportée sur le systéme racinaire des arbres existants et pins périphériques.

4.2. MISE EN CEUVRE TERRE VEGETALE

Les proportions et les quantités seront exprimées en profil définitif, ’entrepreneur doit donc prendre en considération le
foisonnement naturel de la terre.

Le nivellement du jardin devra étre parfaitement « tendu ». L’ensemble sera nivelé pour que le sol soit parfaitement plat
ou pente uniformément, sans trous ni flashs : les circulations piétonnes seront de niveau avec les masses plantées et les
zones engazonnées. L’entreprise mettra tout en oeuvre pour respecter la qualité du sol existant.

Des mouvements de sols en déblais/remblais légers pourront étre effectués apres avis de la Maitrise d’ceuvre.
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L’entreprise du présent lot a a sa charge la fourniture et la mise en place de la terre végétale pour 'ensemble du présent
projet, en prenant toutes les précautions de mise en ceuvre.

La terre végétale du site sera régalée par le présent lot sur une épaisseur moyenne de 30cm.

L’entreprise du présent lot prévoira aussi des compléments d’amendements pour améliorer la qualité de la terre.

L’opération de mise en place de la terre végétale doit étre menée avec le plus grand soin pour ne pas casser
définitivement la structure aérée de la terre, gage d’une bonne croissance des végétaux.

* la terre sera apportée par couches, excepté pour les fosses de plantation. Aucun engin ne devra rouler sur celles-ci
pendant et aprés la mise en place. Les engins devront étre adaptés a la configuration du chantier et ne doivent pas
mettre en péril la structure de la terre, ni la compacter;

* Le degré d’humidité de la terre a la livraison sera le plus faible possible, en aucun cas supérieur a 75% de "humidité
équivalente a pF3;

* L’opération se fera en période séche, au moins une semaine aprés la derniére pluie. Les travaux seront impérativement
interrompus en cas de pluie ne permettant pas de réaliser les travaux dans les régles de [’art et ne reprendront qu’apres
ressuyage du sol.

Avant la mise en oeuvre, ’entrepreneur s’assurera que le fond de forme est correctement dressé et non compacté. Si tel
était le cas, il rectifiera le nivellement et le décompactage du sol. Ce poste inclut le réglement fin, 'émiettage et
I’épierrage.

Les parois des fosses d’arbres et gros arbustes seront également décompactées afin de trouver une perméabilité entre le
sol en place et la terre végétale apportée.

Le fond de forme de chaque fosse d’arbres ou d’arbustes sera décompacté, le drainage des fosses est indispensable :
pour les arbres-tiges a planter, un drainage du fond de fosse sera constitué d’une couche de pouzzolane de calibre
moyen régalée en fond de forme compacté sur une épaisseur de + 30cm - avant mise en place du mélange terreux.

Nota : Attention, la mise en place de la terre végétale devra s’effectuer sans abimer le complexe d’étanchéité sur sous sol.
Toute circulation d’engin sera interdite sur la zone de sous sol, et la mise en place de la terre se fera depuis 'espace de
pleine terre.

4.3. FOUILLES
4.3.1. FOUILLES POUR LES ARBRES
Métré : U
Position : Selon Plan MASSE ARCHI

L’entreprise devra exécuter chaque fosse de plantation, le plus tét possible, avant les plantations de ’ensemble des
arbres.

L’entreprise devra signaler au maitre d’oeuvre la date d’exécution de ces fosses pour faire une vérification de 'exécution
avant la mise en place du mélange terreux et du systéme de drainage.

Les différentes fosses auront une dimension définie par rapport au sol fini et aprés foisonnement de la terre :
e Arbres-cépées, dimensions :1,5x1,5x1m=2,25m3/un.
o Arbres-tiges, dimensions : 2x2x1m=4m3/un.
Attention : les fosses des arbres situés a proximité immédiate des voiries seront remplies d’un mélange terre pierre.

4.3.2. FOUILLES POUR LES ARBUSTES
Métré : U
Position : Selon Plan MASSE ARCHI

Les fosses de plantation des arbustes et des vivaces seront décaissées pour une dimension par rapport au sol fini de -
50cmde profondeur, ne comprenant pas l‘épaisseur du paillage a rajouter.

Ces décaissements seront creusés a la pelle a la griffe pour ne pas lisser, ni compacter les parois apres qu’elles aient été
tracées.

Les déblais seront évacués, I’entreprise devra tenir comte dans son estimatif.

L’entrepreneur devra avoir une attention particuliére vis-a-vis des ouvrages et des bordures délimitant des fosses et des
massifs. Aucun dommage ne sera toléré.

mélange terre pierre.

4.4. FOURNITURE ET EPANDAGE D’ENGRAIS ET D’AMENDEMENTS
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Métré : m3
Position : Selon Plan MASSE ARCHI

Outre les engrais et les amendements prévus au poste précédent pour corriger la terre végétale mise en ceuvre, selon les
résultats de 'analyse, ’entreprise devra la fourniture d’amendements organiques et minérales. Les bons de livraison des
fournisseurs seront remis au maitre d’oeuvre dés réception sur chantier.

Pour les massifs de plantation et les fosses, le mélange terreux sera composé de terre végétale (2/3) et de terreau (1/3).
Un apport d’engrais de fond a libération lente sera réalisé a raison de 3 Kg par arbre, 150g/ml de haie et 200g/m2 de
massif.

Les quantités totales de terreau, d’amendements organiques et d’engrais de fond nécessaires a la réalisation de tous les
encaissements pour plantation devront étre stockées dans ’emprise du chantier.

Le mélange terreux sera fait dans Pemprise du chantier en présence du maitre d’oeuvre ou de son représentant. En
aucun cas, le mélange terreux sera fait dans les fosses de plantation.

Les boues d’épuration sont a proscrire dans le mélange terreux.

Les bons de livraison des fournisseurs d’engrais seront remis au maitre d’oeuvre dés réception sur chantier. Les bons de
livraisons des fournisseurs de terreau seront remis au maitre d’oeuvre des réception sur chantier.

4.5. TRAVAUX DE PLANTATION

Les plantations seront réalisées conformément aux prescriptions de l'article 125 du fascicule 35 du C.C.T.G.

Les essences d’arbres sont définies ci-aprés :

- Savonnier provision 10
- Erable champetre provision 10
- Tilleul provision 10

- Fruitier (prunier, cerisier,etc..) provision 15

Le projet comportera un total de 45 arbres.
Ils seront répartis de maniére homogene sur la parcelle. (cf plan de masse de l'architecte)

Les essences d’arbustes sont définies ci-apres:
- Haie de Laurier provision 50% du linéaire total
- Ligustrum provision 50% du linéaire total

- Massifs arbusifs persistants dans les jardinieres en pieds des batiments intermédiaires et individuels
cotés sud et nord A l'unité suivant plan de masse architecte

4.5.1. DISTANCE DE PLANTATION

Les espacements des plantations des arbres et les dimensions de l'aire a engazonner sont définis sur le plan de Masse
architecte.

4.5.2. EPOQUE DE PLANTATION

Les différentes typologies végétales impliquent différentes saisons de plantation :

Globalement, ’époque de plantation des arbres en motte et des arbustes/ vivaces sera comprise pendant la période de
repos végétatif soit du 15 novembre au 31 mars. La plantation ne sera pas exécutée en période de gel ou de chute de
neige ni lorsque la terre est détrempée par la pluie ou le dégel.

Si pour des raisons d’impératifs de délais, les arbustes et vivaces en conteneurs, sont plantés en dehors de la période
citée ci-dessus, un soin particulier devra étre apporté : arrosage régulier et copieux a prendre en compte par la présente
entreprise a ses frais.

Avec toutes les précautions exposées dans le présent C.C.T.P., 'entrepreneur ne pourra se prévaloir de ces difficultés
dans le cadre de la reprise des végétaux.
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4.5.3. PREPARATION DU SOL PREALABLE A LA PLANTATION DES VEGETAUX
L’entreprise procédera a une préparation rigoureuse des sols : le nettoyage de la terre végétale, a son épierrage, a son
décompactage, a son amendement et a son parfait nivellement.

Concernant les fosses de plantation et les recouvrements, un apport de terre végétale sera réalisé par entreprise du
présent lot afin d’obtenir un mélange rigoureux et spécifique, et une surface homogene. Les déblais devront étre évacués
en dehors du chantier.

L’entreprise procédera, si cela s’avere nécessaire, a un désherbage avant d’engager tous travaux de préparation de sols
et de plantations.

4.5.4. ARRACHAGE, TRANSPORT DES ARBRES

Tous les végétaux seront plantés en motte pour les arbres-tiges, en conteneurs pour les arbustes, en containers ou
godets pour les vivaces selon les tailles exigées.

4.5.4.1. LAMOTTE

Elle sera enveloppée d’un textile répondant aux normes en vigueur, susceptible de se conserver pendant six mois sur la
plante, et d’un grillage métallique dégradable, de force suffisante pour que le déchargement puisse étre réalisé au
moyen de crochets métalliques plantés en motte.

Les arbres auront une motte bien enracinée et solide, dont la dimension doit correspondre a ’espéce et a la taille du
végétal considéré.

4.5.4.2. LESRACINES NUES

r.a.s.

4.5.4.3. L’ARRACHAGE

Les dates d’arrachage et de chargement sur camion, arrétées en fonction de la date de plantation, en accord avec la
maitrise d’oeuvre, seront indiquées sur les bordereaux d’envoi de la pépiniére.

4.5.5. PREPARATION DES VEGETAUX

Un soin particulier sera apporté au dépotage des conteneurs. Les plantes seront copieusement arrosées la veille de leur
plantation.

4.5.6. MISE EN PLACE DES VEGETAUX

Une butte de terre végétale, exempte de pierres ou de matériaux impropres a la végétation et sur laquelle repose le
systeme racinaire, est mise en place dans le fond du trou de plantation des arbres et des arbustes.

Au-dessus de la couche drainante en pouzzolane (20cm d’épaisseur), recouverte du mélange terreux, repose la motte des
arbres.

4.5.7. PLANTATION DES VEGETAUX
Le trou de plantation est comblé ensuite du mélange terreux. Le tassement de la terre doit étre effectué avec soin de
maniere a ne pas blesser les racines, ni déséquilibrer le sujet, qui doit rester droit, ni laisser de poches d’air.
Le conteneur sera délicatement enlevé, sans frapper brutalement ce dernier afin de ne pas endommager la motte.

Les végétaux seront copieusement arrosés, apres la plantation et quelle que soit la saison, excepté en condition de gel ou
les végétaux ne seront pas plantés.

4.5.8. ACCESSOIRES : TUTEURAGE, PAILLAGE, DRAIN, ...
4.5.8.1. TUTEURAGE DES ARBRES

Les arbres-tiges seront maintenus par un systéme de tuteurs simple pour les arbres cépées, d’un tuteurage chaise pour
les arbres tiges.

Une toile de jute protégera le tronc de ’attache du tuteurage.

4.5.8.2. PROTECTION DES ARBRES
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Une protection des troncs des arbres est a prévoir par Uentreprise pour le protéger des agressions climatiques. Cette
protection sera constituée de nattes de bambous ceinturant le tronc sur la hauteur de la tige sur 2,00m.

4.5.8.3. PAILLAGE AU PIED DES PLANTATIONS

Localisation : les haies et les masses plantées arbustives/vivaces.
L’entreprise mettra en oeuvre un paillage de chanvre de 10cm d’épaisseur.
Avant la mise en place du paillis, le sol doit étre propre, travaillé, et présenter une platitude homogene.

Au préalable, une application de désherbant anti-germinatif sera réalisé par I'entreprise. L’application des produits sera
faite conformément a la législation en vigueur, établie par le Ministére de ’Agriculture ou définie par le Code de la Santé
Publique.

Les doses de matieres actives par m2 prescrites par le fabricant devront étre respectées (ouvrage de références : index
des produits phytosanitaires ACTA).

Si des végétaux sont endommagés a la suite du désherbage chimique, ils devront étre remplacés aux frais de I’entreprise.
4.5.9. CUVETTE ET ARROSAGE DES VEGETAUX

La terre est répartie au pied de l'arbre, de l’arbuste en ménageant autour du collet une légere cunette pour recevoir les
eaux d’arrosage. Apres formation de la cunette, | ‘entrepreneur arrosera copieusement ce qui fait partie de 'opération de
plantation (plombage hydraulique).

L’arrosage sera effectué jusqu’a refus d’eau de la terre, celle-ci sera plombée autour des racines avec 'eau afin d’éliminer
les poches d’air autour des racines.

Un soin particulier sera accordé a l'arrosage des arbres.

4.6. ENGAZONNEMENT
4.6.1. PREPARATION CULTURALE

Le sol sera exempt de tous détritus, mauvaises herbes et cailloux qui seront évacués en décharge. Il sera ameubli par
tous moyens mécaniques ou manuels sur 15cm de profondeur sur un terrain ayant déja recu une couche de terre
végétale et nécessitant un réglage aux cotes et profils du projet par exécution des travaux préliminaires, terre végétale
existante ayant subi un traitement de désherbage de la végétation existante parasite active et ayant été amendée et
fertilisée.

4.6.2. PROVENANCE ET QUALITES DES GRAINES

Le mélange des semences sera de type gazon rustique avec :

- 40% de Ray Grass Anglais et 60% de Fétuque élevée.

L’entrepreneur devra justifier au maitre d’oeuvre la provenance des semences par la remise des étiquettes figurant sur le
sac des graines utilisées et qui porte le numéro de conditionnement ainsi que le détail des especes et variétés du
mélange.

La densité du semis sera de 30 grammes par m2.

4.6.3. SEMIS

Les travaux d’engazonnement par semis comprendront obligatoirement dans tous les cas :
- si I’état du sol ’exige, un roulage léger,

- un ameublissement superficiel d’'une profondeur de 2 a 3cm,

- un épierrage manuel des pierres de plus de 30mm,

- I’épandage d’engrais a raison de 600Kg par hectare,

- ’ensemencement uniforme, régulier et croisé, manuellement ou mécaniquement,

- un roulage de finition léger avec un rouleau de type adapté,

-y compris la réalisation des filets et contre-filets.

Période d’intervention du semis : fin été ou au printemps selon le planning.

Il ne sera pas admis de flash de plus de 5cm sous la régle de 3m.

Tous les espaces semés devront avoir une végétation réguliere et ne présenter aucune trace de pelade.

Les travaux d’engazonnement sont réputés comprendre les premiers soins apres la levée, un engrais y compris les deux
premiéres tontes et ramassage.
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La premiére tonte aura lieu avant le constat, lorsque le gazon a atteint 8 a 10cm de haut. Les engins devront étre
parfaitement affutés. La seconde tonte aura lieu avant la réception ; chacune sera suivie d’un roulage.

Avant le démarrage de l’entretien, Uentrepreneur aura a sa charge la surveillance du gazon, Uapport d’engrais, le semis
de regarnissage, le désherbage sélectif.

4.7. PREPARATION DES SURFACES A CULTIVER - JARDINS PARTAGES
Métré : M?
Position : Selon Plan MASSE ARCHI

L’entreprise devra réaliser un nettoyage préalable des surfaces a cultiver avant ’lameublissement du sol.

La préparation comprend le triage de la terre végétale, le nivellement définitif, la réglage en fin de surface, les brisures de
mottes.

Toutes les surfaces a cultiver seront ameublies mécaniquement sur une profondeur d’environ 50cm
Il sera parachevé par un labour mécanique sur une profondeur de 30cm.
Puis nivelage du terrain.

4.8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Cf. Nettoyage en cours
Cf. Nettoyage en fin de chantier : dispositions générales

4.8.1. ETENDUE ET DUREE DE L’ENTRETIEN

L’entretien est assuré par I'entreprise qui effectuera les travaux de plantation.

La période d’entretien démarrera a compter de la réception des travaux sur une période de 2 ans (cf.
ci-dessous) jusqu’a la fin du contrat de garantie de reprise.

Les végétaux auront une garantie de reprise de 2 ans.

La garantie part du constat de reprise, lequel aura lieu au mois de juin suivant la plantation.

Les caractéristiques de ’entretien définies ci-dessous sont liées a la garantie de reprise des végétaux et
au bon déroulement de leur vie végétative.

4.8.2. LESVEGETAUX

Ces travaux d’entretien sont conformes aux prescriptions de l’article 1.3.3.2. du fascicule 35 du C.C.T.G.
L’entreprise fournira lors des OPR (opérations préalables de réception) un planning d’intervention
concernant les travaux d’entretien :

1- binage et désherbage au pied des arbres

Compte tenu de la mise en place d’un paillage sur le sol des plantations, le binage sera réduit, excepté pour les arbres.
Néanmoins un désherbage régulier sera a prévoir : 5 a 6 interventions annuelles minimum seront a prévoir. Le projet
devra rester propre et nettoyé durant toute la période.

Le désherbage se fera de maniere manuelle pour un nettoyage immédiat ou par traitement chimique (désherbant de
contact) selon les exigences de la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre

2- entretien de 'arrosage

Les plantations ne disposant pas d’un réseau d’arrosage intégré: 'entreprise devra un suivi régulier surtout en période de
sécheresse par un arrosage manuel soit 200litres/arbres et au début du printemps.

3- taille des végétaux
D’une fagon générale, I’entreprise se confirmera pour ’entretien au fascicule 35 du CCTG, article 15.
3.1taille de formation des arbres-tiges

La taille de formation ne peut s’exercer dans les regles de l’art qu’a partir de plants de qualité ayant des houppiers
équilibrés. Les tailles de formation ne sont pas de tailles de rattrapage.

3.2 taille des arbustes

Les arbustes seront taillés une a deux fois par an - selon la pousse végétale - pour fortifier le végétal et permettre de
régulariser 'aspect général des masses.
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Les graminées se rabattues a la fin de ’hiver. Leurs déchets de coupes pourront étre réutilisés pour effectuer du paillis.

4- fertilisation des plantations

Il sera procédé au pied des plantations a deux épandages par an d’un engrais complet a libération lente. Le premier
épandage sera fait en avril et le second en septembre. Cela concerne les plantations des arbustes et des arbres. Un
arrosage massif est nécessaire apres application de ’engrais de fagon a faire pénétrer et a dissoudre 'engrais dans la
terre végétale.

5- surveillance sanitaire et suivi des blessures

Le suivi régulier des jeunes plantations est une occasion de surveiller, les éventuelles apparitions d’anomalies d’ordre
sanitaire, les éventuelles plaies dues au vandalisme, le passage accidentel d’une machine sont a reprendre
soigneusement pour rendre la surface lisse

6- traitement anti-parasitaire

L’entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour préserver les plantations des attaques des insectes et
maladies cryptogamiques. L’entreprise conservera l’entiére responsabilité de lemploi de produits a ces usages.

7- entretien des accessoires : tuteurs, attaches, protection toile de jute...

Entretien des paillages au sol en veillant a une épaisseur constante de 10cm ; ces apports complémentaires ne feront pas
’objet d’aucuns travaux supplémentaires.

Surveillance des tuteurages ; les tuteurs doivent étre solidement ancrés dans le sol, bien verticalement.

Les attaches seront réajustées ou remplacées aussi fréquemment que nécessaires. La protection des arbres par toile de
jute sera régulierement vérifiée et changée si cela s’avere nécessaire.

8- tontes

Des tontes des aires engazonnées seront a prévoir durant la période d’entretien soit environ 12-15 interventions
annuelles. L’entreprise aura a sa charge le suivi régulier et la surveillance de la hauteur de ’herbe. Les déchets de tontes
seront ramassés et évacués le jour méme par 'entreprise.

L’entreprise tiendra informer la maftrise d’ouvrage ainsi que le maitre d’oeuvre de chacune de ses interventions.

L’entrepreneur aura a sa charge Uentretien du gazon, le découpage des bordures a la béche, 'apport d’engrais a
libération lente a raison type 20/5/8 de 3 interventions ( avril , juin, octobre) , le désherbage sélectif par pulvérisation
(désherbant de contact) une fois par an, le semis de regarnissage,....

49. CLOTURES
4.9.1. CLOTURE GRILLAGEE - HAUTEUR 1.50M /| LOGEMENTS

Métré : Ml,
Localisation : Selon plans de l’architecte :

= En limite de propriété de la parcelle suivant plans architecte

= Entre lesjardins privatifs des logements

= Entre les cheminements piétons communs et les jardins privatifs

= Enpied des escaliers extérieurs des logement en R+1
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra:

Fourniture et pose d'une cloture souple en grillage tissé simple torsion avec mailles en forme de losange, de type
PLASITOR de chez BETAFENCE ou produit techniquement équivalent.

=  Grillage simple torsion de hauteur 1500 mm, mailles 50 x 50 mm, fils de diametre 3mm, finition plastifiée PVC sur
galvanisation.

=  Fixation sur poteaux avec platine de type PLASITOR de chez BETAFENCE ou produit techniquement équivalent) de 2.20 m
environ de hauteur totale, diamétre 60mm, et d’épaisseur 2mm.

= Compris toutes sujétions d’accessoires tels que : fils de tension et de ligature, colliers tendeurs, tendeurs de fils, lisses
tubulaires, bavolets inclinés, etc...Liste non exhaustive

= Finition : plastifiée sur galvanisation a chaud

= Y compris toutes sujétions de fixation et de parfait achevement
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= Y compris terrassements particuliers pour massifs en béton et nivellement du terrain
= Evacuation des débris, gravats en décharges autorisées au frais et soins de 'entrepreneur

= Teinte au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant

4.9.2. CLOTURE GRILLAGEE - HAUTEUR 1.50M / JARDINS PARTAGES
Métré : Ml,
Localisation : Selon plans de l'architecte :
= En limite de propriété de la parcelle des jardins partagés suivant plans de 'architecte

Nature : L’ensemble de la prestation comprendra:

Fourniture et pose d'une cléture souple en grillage tissé simple torsion avec mailles en forme de losange, de type
PLASITOR de chez BETAFENCE ou produit techniquement équivalent.

= Grillage simple torsion de hauteur 1500 mm, mailles 50 x 50 mm, fils de diamétre 3mm, finition plastifiée PVC sur
galvanisation.

= Fixation sur poteaux avec platine de type PLASITOR de chez BETAFENCE ou produit techniquement équivalent) de 2.20 m
environ de hauteur totale, diamétre 60mm, et d’épaisseur 2mm.

= Compris toutes sujétions d’accessoires tels que : fils de tension et de ligature, colliers tendeurs, tendeurs de fils, lisses
tubulaires, bavolets inclinés, etc...Liste non exhaustive

=  Finition : plastifiée sur galvanisation a chaud

= Y compris toutes sujétions de fixation et de parfait achevement

= Y compris terrassements particuliers pour massifs en béton et nivellement du terrain

= Evacuation des débris, gravats en décharges autorisées au frais et soins de l'entrepreneur

= Teinte au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant

4.9.3. PORTILLON
Métré : Unité,
Localisation : Selon plans de l’architecte :
= Pour acces a chaque jardin privatif des logements en rez de chaussée
= Pour acces a chaque escalier extérieur des logements en R+1
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra:

Fourniture et pose d'un portillon pivotant a simple vantail, de type Portillon FORTINET de chez BETAFENCE ou produit
techniquement équivalent.

= Cadre en tubes d’acier de section carré 40 x 40mm

= Remplissage par grillage en mailles carrées de 50 x 50mm soudée dans le cadre. Les fils horizontaux de diametre 2.95mm
sont crantés a chaque maille.

= 2 poteaux métalliques ronds de chaque c6té du portillon, diamétre 76mm, fixés au sol

= Serrure monopointincorporé au cadre avec cylindre sur organigramme, poignée bicolore.
= Ferrage par gonds réglables

= Dimensions (Lx H): 1,00 x 1.45m

= Finition : thermolaquée sur galvanisation a chaud

= Y compris toutes sujétions de fixation et de parfait achévement

= Y compris terrassements particuliers pour massifs en béton et nivellement du terrain

= Evacuation des débris, gravats en décharges autorisées au frais et soins de l'entrepreneur

= Teinte au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant

4.9.4. PANNEAU D’OCCULTATION ASSOCIE AU PORTILLON - HAUTEUR 1.50M
Métré : Unité,
Localisation : Selon plans de I’architecte :

= Pour les portillons d’accés de l'article précédent
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra:
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Fourniture et pose d'un panneau occultant en lames bois formant un claustra :
= Lames en pin de classe 4, bois raboté, coloris marron par imprégnation, section 18 x 90.
= Dimensions (Lx H):1.00x 1.50m

= Teinte au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant

4.10. ESSAIS ET CONTROLES
4.10.1. ESSAIS ET CONTROLES

En cours et aprés achévement des travaux, il pourra étre procédé aux essais ou controles suivants.
4.10.1.1. LESVEGETAUX

Atout moment, il pourra étre fait des contrdles sur 'origine, la qualité sanitaire, la qualité variétale des
végétaux plantés.
4.10.2. DOSSIER DE RECOLEMENT

L’entreprise fournira les plans de recolement y compris le repérage sur le terrain de toutes les modifications du projet
initial et "exécution des reports sur plans ainsi que toutes les coupes nécessaires a la compréhension des modifications.

Pour le mobilier, un descriptif donnera tous les renseignements utiles concernant les différents mobiliers posés : le type
et le modele, les documentations, la désignation du fabricant, la définition des systémes de protection des bois et des
métaux, les certificats de conformité, les techniques de mise en oeuvre et dispositifs de fixation... et tout autre
renseignement et précisions nécessaires a ’lappréciation de la qualité et Uentretien des équipements.

Au plus tard a la réception définitive des travaux par le maitre d’ouvrage, l'entrepreneur titulaire fournira trois dossiers
avec en plus pour les piéces graphiques un exemplaire reproductible :

- 2 pour le maitre d’ouvrage + un support informatique - format fichiers en DWG ou DXF sur cd,

- 1 pour la maftrise d’oeuvre.

Dans le cas de non-respect des délais ci-dessus ou de remise d’un dossier incomplet ou inexact, le maitre d’ouvrage, sur
proposition de la maitrise d’oeuvre, effectuera ou fera effectuer par un cabinet de son choix le dossier de recolement. Les
frais correspondant seront a la charge de lentrepreneur. La non-fourniture des documents entrainera la non-
prononciation de la réception définitive.

4.10.3. RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive ne pourra étre prononcée qu’apreés "lachevement complet des travaux, la vérification que les
travaux des plantations et d’engazonnement ont été assurés des leur pré-réception, et a la remise du dossier de
recollement des ouvrages.

Pour la réception des travaux, I’entrepreneur aura :

- démonté et replié toutes ses installations,

- procédé a la remise en état projeté,

- remis en leur état d’origine tous les revétements de sol,

- nettoyé tous les équipements installés,

- balayé et nettoyé tous les sols au droit de ses travaux.

S’il est établi que par la faute, 'incompétence ou la mauvaise volonté de I’entrepreneur, la date de réception provisoire
ou définitive est repoussée, il ne pourra en aucun cas prétendre au paiement d’indemnités.

4.10.4. GARANTIE DE REPRISE DES PLANTATIONS

La garantie est assurée par l'entreprise qui effectuera les travaux de plantation. Elle part de la réception de chaque phase
de travaux. Les arbres, les arbustes et les vivaces auront une garantie de reprise de:

-2 ans pour les végétaux et les gazons.

Le constat de reprise aura lieu le premier mois de juin suivant la campagne de plantation. Les végétaux non repris seront
aussitot arrachés et remplacés dans le cas des arbustes en conteneur. Les arbres seront remplacés et replantés durant la
période de repos végétatif de la mi-novembre a la mi-mars.

La garantie inclut les pieces, la main d’oeuvre ainsi que les déplacements afférents.

Dans le cadre de cette garantie de reprise, I’entreprise devra commencer l’entretien des végétaux et du gazon des leur
plantation et jusqu’a la fin du constat de reprise. Les travaux d’entretien ne font pas partie de ce présent marché mais
sont assurés par Uentreprise adjudicataire du présent lot.
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Le remplacement des végétaux constatés non repris aura lieu durant le premier mois de juin de la période de plantation
suivante et sera assuré par U'entreprise ayant effectué les travaux de plantation.

Un nouveau constat de reprise sera effectué au mois de juin de 'année suivante. Dans le cas ou a nouveau des végétaux
seraient constatés défectueux ou morts, ils seraient arrachés et remplacés suivants les mémes modalités.

Il est a noter que les végétaux fournis au titre de la garantie de reprise devront 'étre dans la taille au moins égale a celle

des végétaux initialement prévus au marché, majorés d’un an de culture en pépiniéres afin de compenser le préjudice
causé par la perte d’une année de plantation.
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5. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

5.1. PSE N°1:PANNEAUXRIGIDES - HAUTEUR 1.50M
Métré : M,
Localisation : Selon plans de I’architecte :
= Pour les clotures en grillage simple torsion de 'article 4.8.1 du présent CCTP
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra:

Estimer la plus-value financiere par rapport a l'offre de bas pour la fourniture et pose d'une cléture en panneaux rigides,
de type BEKAFOR CLASSIC de chez BETAFENCE ou produit techniquement équivalent.

= Panneaux largeur 2000 mm, hauteur 1530 mm, mailles 100 x 50 mm, plis tridimensionnels, fils horizontaux 4.50 mm, fils
verticaux 4.00 mm.

= Fixation sur poteaux de type BEKAFIX de chez BETAFENCEou produit techniquement équivalent) de 2.00 m environ de
hauteur totale dans plot de dimension 0.40m x 0.40 x 0.50m en béton dosé a 350 kg

= Y compris terrassements particuliers pour massifs en béton et nivellement du terrain
= Evacuation des débris, gravats en décharges autorisées au frais et soins de 'entrepreneur

= Teinte au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant

5.2. PSE N°2: PANNEAU D’OCCULTATION ASSOCIE A LA CLOTURE RIGIDE - HAUTEUR 1.50M
Métré : Ml,
Localisation : Selon plans de I’architecte :

=  Entre les jardins privatifs du rez de chaussée
Nature : L’ensemble de la prestation comprendra:

Fourniture et pose d'un panneau occultant en lattes PVC compatible avec la cloture rigide de l’article précédent, de type
BEKAFOR SCREENO LINE de chez BETAFENCE ou produit techniquement équivalent.

= Lattes occultantes en PVC

= 1panneau de largeur 2,00m comprend 38 lattes verticales, largeur 44.35mm et 2 lattes d’extrémité plus fines 31.10mm, 40
clips de fixation, des profils horizontaux et un profil de finition a poser en partie haute du panneau.

= Teinte au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant
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