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41 bis, rue Amiral GALIBER - 81100 CASTRES - 
Tel 05.63.71.49.71 


Castres, le 13 avril 2022

Affaire : 
Projet de réhabilitation de la médiathèque du centre Apollo à Mazamet
(Section cadastrale : 000 AK 570 et 567 – Surface de l’unité foncière : 2 415 m²)


Maître d’ouvrage : ESPACE APOLLO – Michel Bourguignon - Place du Mal LECLERC
BP 290 – 81209 MAZAMET Cedex - Tel 056.6397.53.53
Siret : 818 575 482 00018 – APE : 9004Z

ESTIMATION OPÉRATION – TRAVAUX D’AMEMIORATION


DÉMOLITION, REPRISE DES SOLS ET PEINTURE (OR DÉPOSE DES MOBILIERS )
Déposes diverses, cloison bois fixe dans bureaux + banque et mobilier fixe dans espace multimédia :
Estimation	1'200,00	€uros H.T.
Dépose des cloison et rebouchage des sols : 
· Dépose des cloisons suivant les plans, y compris mise en protection des supports à conserver et évacuation des gravois en décharge spécialisée. (98 ml)
· Mise en place d’un revêtement de sol souple de même couleur que l’existant sur l’ancienne emprise des cloisons déposée (sous réserve de trouver le même sol),
Estimation	8'000,00	€uros H.T.
Création d’un plancher acoustique avec finition sol souple sur l’emprise de l’amphithéâtre pour les enfants : 
· Dépose des éléments divers restants,
· Mise en place d’une structure support complexe plancher acoustique,
· Mise en place d’un complexe plancher bois et acoustique, constituée d’une isolation acoustique entre deux panneaux bois,
· Mise en œuvre pour finition d’un sol souple a niveau des existants. (S : 20 m²)
Estimation	7’600,00	€uros H.T.
Peinture : 
· Peinture des nouvelles cloisons et portes, 
· Peinture cloison et porte de la salle multimédia 
· Peinture cloison et porte des WC enfant
· Peinture cloison et porte des WC du personnel 
Estimation	4'600,00	€uros H.T.
PLÂTRERIE ET MENUISERIES INTÉRIEURES
Création d’une boite acoustique sur la zone Amphithéâtre pour les enfants et rangement en arrière : 
Création de cloison acoustique avec la pose des portes acoustiques,
· Réalisation d’un faux plafond acoustique sur une ossature existante et création d’une structure primaire et secondaire pour support, 
Estimation	14'400,00	€uros H.T.
Création d’un espace toilette enfant en remplacement de deux urinoirs (pas de reprise de faïence prévue) : 
· Création cloison et mise en place d’une porte, y compris finition, quincaillerie, signalétique.
Estimation	650,00	€uros H.T



MENUISERIE INTÉRIEURE
Inversion de la porte des sanitaires personnels : 
Estimation	600,00	€uros H.T.
Modification porte d’accès salle multimédia : 
Estimation	1’100,00	€uros H.T.
Fermeture de la salle de pause : 
· Réalisation de deux murs autoportants en ossature bois finition plaquage stratifié,
· Réalisation d’un mur autoportant en ossature bois finition plaquage stratifié pour fermeture jusqu’au plafond tendu au-dessus de la paillasse.
· Mise en place de deux portes stratifiées dans nouvelles cloisons bois. 
Estimation	5'500,00	€uros H.T.

PLOMBERIE SANITAIRE
Création d’un espace toilette enfant en remplacement de deux urinoirs (pas de reprise de faïence prévu) : 
· Dépose des deux urinoirs
· Réfection des réseaux existante pour nouveau lavabo et WC enfants
· Fourniture et pose d’un WC enfant et lavabo
Estimation	1'050,00	€uros H.T.

ÉLECTRICITÉ
Relamping de la médiathèque : 
· Dépose des luminaires existants,
· Mise en place d’une centrale de gestion, variation et commande des luminaires en système bus depuis l’accueil,
· Mise en place de luminaire LED modèle TRILUX DSL80-830E gradable sur rail existant, y compris ligne d’alimentation depuis l’armoire (nombre 37 unités),
· Reprise électricité + éclairage sur variateur nouvelle salle polymorphe
· Mise en place de 2 extracteurs d’air dans la salle polymorphe vers espace médiathèque
Estimation	24’500,00	€uros H.T.
Modification du SSI : 
· Détection incendie dans nouvelle salle polymorphe + salle de pause
· Dépose + MaJ des BAES dans médiathèque,
Estimation	3'800,00	€uros H.T.
Ajout d’un sèche-mains dans SAS WC personnels : 
Estimation	600,00	€uros H.T
Ajout de cinq prises de courant sur plan de travail salle de pause : 
Estimation	400,00	€uros H.T
Mise en place de deux luminaires sur détection de présence dans salle de pause du personnel : 
Estimation	650,00	€uros H.T
Aménagement d’un espace bureau pour 8 personnes (hors bureaux) :
· Mise en place de 8 lignes avec 6 prises de courant + 2 RJ45 sur 3 potelets depuis faux plafond + circuit de protection
Estimation	4’400,00	€uros H.T
Aménagement dans la salle polymorphe : 
· Dépose des réseaux CFo Cfa existants pour réutilisation,
· Mise en place de deux blocs poste de travail (4 PC16A+T + 2 RJ45)
· Mise en place d’éclairage en dalle LED dimable en saillie. (4 unités)
Estimation	700,00	€uros H.T.
Reprise des réseaux de l’ensemble de la salle multimédia : 
· Dépose des réseaux CFo Cfa existants pour réutilisation,
· Remise en place des réseaux existants sous goulotte neuve, 
Estimation	1’000,00	€uros H.T.



Ajout de prises RJ45 et PC16A+T sur poteaux médiathèque
· 15 prises RJ45 sous goulotte
· 30 prises PC16A + T sous goulotte
· Ajout bandeau RJ45 baie de brassage
Estimation	9’500,00	€uros H.T.

Relamping de la médiathèque : 
· Mise en place de luminaire LED modèle TRILUX DSL80-830E gradable sur supportage avec des câbles inox entre poteaux, y compris ligne d’alimentation depuis l’armoire (nombre 27 unités),
Estimation	+ 13'500,00	€uros H.T.

COUT DES TRAVAUX :

	Montant H.T.
	Montant H.T.

	 TOTAL :
	103’750,00 €uro



PROPOSITION HONORAIRE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE :
Mission : DCE, ACT, VISA, DET et AOR.
Taux de rémunération : 55% de 8.20% du montant H.T. des travaux. 

	Montant H.T.
	Montant H.T.
	Montant des honoraires

	TOTAL : Base + PSE
	103’750,00 €uro
	4'679,13 €uro




[bookmark: _GoBack][image: ]Fait à Castres, le 13 avril 2022 
S.A.R.L. Cabrol & Beauvois Architecte 
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