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1.1 PREAMBULE 

1.1.1 NORMES ET REGLEMENTATIONS PARTICULIERES 

Seront applicables les documents normatifs suivants : 

− Les spécifications, règles de normalisation, instructions éditées par 
l'AFNOR et normes NF P rappelées dans la suite du document. 

− Les EUROCODES et notamment l’Eurocode 2 : Calcul des structures en 
béton (EN 1992) 

− Les prescriptions générales et particulières du CODE DU TRAVAIL. 

− Les prescriptions des DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES et en 
particulier ceux concernant les travaux de : 

-  DTU 12 TERRASSEMENTS 

-  DTU 13 FONDATIONS 

-  DTU 20 GROS OEUVRE (DTU 20 à 32) 

− Norme NF P41.212  CANALISATION EN POLYCHLORURE DE VINYLE 

− Norme NF P 14.201.1  CHAPES ET DALLES A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES 

− Norme NF P 15.010 GUIDE D’UTILISATION DES CIMENTS   

− Norme NF P 15.201.1   ENDUIT AU MORTIER DE CIMENT   

− Norme NF P 18.301 QUALITE DES SABLES   

− Norme NF P 18.304  CLASSIFICATION DES GRANULATS   

− Norme XP.P18.305 BETONS PRETS A L'EMPLOI 

− Norme NFP 41.213 EVACUATIONS DES EAUX USEES 

− Les règles générales de construction du R.E.E.F. 

− Les textes législatifs concernant la protection des travailleurs. 

− Les textes législatifs relatifs à la protection des travailleurs qui mettent 
en oeuvre des COURANTS ELECTRIQUES et aux dispositions de l'arrêté 
du 7 NOVEMBRE 1941 relatif aux circuits de sécurité. 

− Les textes législatifs relatifs à l'organisation de l'hygiène et de la 
sécurité sur les chantiers. 

− Les règlements particuliers départementaux et municipaux de police 
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et service sanitaire. 

− Les recommandations professionnelles de la C.E.C.M. 

− Les différents avis techniques du CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
DU BATIMENT  

− Les recommandations et règles professionnelles du S.N.F.A  

− Respect des REGLES PARASISMIQUES en vigueur, soit : 

- Les Décrets n° 2010–1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 
complétés par l’Arrêté du 22 octobre 2010 (modifiés par l’arrêté 
du 19 juillet 2011 et l’arrêté du 15 septembre 2014). 

- Règles de calcul des structures pour leur résistance aux 
séismes dites « Eurocode 8 » (norme NF EN 1998). 

- NOTA IMPORTANT : Le projet est implanté en ZONE DE SISMICITE 1 
– TRES FAIBLE 

− Respect des EUROCODES 

La liste ci-dessus n'est pas limitative et bien que les documents se 
rapportant aux différentes normes, DTU prescriptions techniques et de 
sécurité des installations et règlements dans la construction et les travaux 
publics ne soient pas fournis lors de la présente consultation, l’entrepreneur 
sera réputé les connaître parfaitement et ne pourra à aucun moment 
arguer leur méconnaissance pour se soustraire aux obligations de ces 
textes pour l'exécution de ses travaux. 

1.1.2 SURCHARGE D’EXPLOITATION POUR LA TERRASSE BALCON EXTERIEURE 

La surcharge libre d'utilisation de la terrasse balcon extérieure est précisée 
ci-après. L'entreprise tiendra compte de cette contrainte pour le calcul de 
dimensionnement des fondations. 

TERRASSE BALCON  REZ DE CHAUSSEE  500 daN/m² 
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1.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

1.2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Tous les ouvrages, définis dans le présent descriptif ou portés sur les plans, 
seront réputés livrés complètement achevés selon les Normes et 
Règlements en vigueur en parfait état de fonctionnement et raccordés par 
l’Entreprise à toutes leurs extrémités. 

Les travaux comprennent tous les terrassements ainsi que la fourniture à 
pied d’œuvre et la pose ou la mise en œuvre des matériaux et fournitures 
diverses. 

1.2.2 ESSAIS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE 

Les essais mentionnés ci-dessous sont les essais minimums à réaliser lors 
de l'exécution des travaux. L'entreprise sera tenue de transmettre ses 
résultats à la Maîtrise d'Œuvre d’exécution et au Bureau de Contrôle, qui se 
réservent le droit, en cas d'insuffisance des résultats et sans que l'entreprise 
puisse prétendre à indemnisation ou prolongation de délais, de faire 
procéder à tout essai complémentaire, auscultation et réfection de tout ou 
partie d'ouvrage litigieux. 

L'entreprise devra procéder à sa charge, à tous les essais complémentaires 
que la Maîtrise d'Œuvre d’exécution et le Bureau de Contrôle jugeront 
nécessaires, notamment en cas de doute sur la qualité de l'exécution des 
travaux. 

ESSAIS DE CONTROLE DES PLATEFORMES 

− MESURES DE DENSITE EN PLACE : 

- Mesures des densités sèches pour comparer ces valeurs aux 
valeurs optimum données par l'essai Proctor préalablement 
réalisé à raison d'une mesure tous les 200 m2 au minimum sur 
chacune des couches compactées pour les zones en remblais. 
Le nombre exact de mesure sera fonction de l’homogénéité du 
sol d’assise.  

− SUPPORTS DES DALLAGES : 

- Pour la réalisation des plateformes supports des dallages, 
l’entrepreneur du présent lot devra respecter les préconisations 
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du RAPPORT D’ETUDE GEOTECHNIQUE. 

- Critères de réception (selon DTU 13.3 de janvier 2007) des 
formes supports des dallages : 

- Hypothèses retenues dans l’attente du rapport d’étude 
géotechnique : 

• Coefficient de réaction de Westergaard Kw > 50 MPa/m 

• Rapport EV2/EV1 < 2 

ESSAIS DES CANALISATIONS : 

Les épreuves et essais de contrôle des canalisations des réseaux 
d'assainissement seront réalisés après nettoyage complet des réseaux tel 
qu'il est demandé dans les articles suivants. 

Les essais seront réalisés sur l'ensemble des réseaux à la charge du présent 
lot. Les essais non satisfaisants donneront lieu aux réfections nécessaires et 
à de nouveaux types de joints. 

ESSAIS SUR LES BETONS : 

L'entrepreneur fournira les renseignements concernant l'origine et la nature 
des graviers, la granulométrie, la dureté des agrégats ainsi que le résultat 
de l'essai LOS ANGELES et essai MICRO DEVAL humide 

Les essais de compression seront effectués par un laboratoire officiel sur 
des éprouvettes cylindriques et menés conformément aux normes. 

ESSAIS SUR LES INSTALLATIONS ET MATERIAUX : 

L'entreprise à l'obligation de réaliser le contrôle et les essais des installations 
de son forfait y compris les contrôles et essais sur les matériaux et les 
fournitures les composant. 

Ces essais seront réalisés conformément aux dispositions figurant dans les 
documents techniques de l’AGENCE QUALITE CONSTRUCTION. En outre, il est 
précisé que le BUREAU DE CONTROLE peut réaliser, dans le cadre de sa 
mission, des essais sur les installations. L'entreprise devra assister le bureau 
de contrôle chargé des essais et réaliser, à ses frais, les adaptations 
nécessaires sur ses installations pour permettre le déroulement des essais. 

 



 
 

Centre ULYSSE à LAMALOU-LES-BAINS – Lot 02 Démolitions – Gros-oeuvre - Phase PRO - Page 8 sur 37 
Ce document est la propriété du cabinet CABROL & BEAUVOIS ARCHITECTES, reproduction même partielle interdite. 

 

1.2.3 INSTALLATIONS ET ENTRETIEN DU CHANTIER – COMPTE PRORATA 

1.2.3.1 PRESTATION A LA CHARGE DU LOT GROS-ŒUVRE 
L'entrepreneur du lot GROS ŒUVRE est chargé de mettre en place 
l'ensemble des installations communes de chantier et du maintien de la 
sécurité sur le chantier. Il devra en assurer l'entretien et la maintenance 
jusqu'à la réception définitive des travaux. 

Le coût de ces installations et de leur maintenance sera réputé couvert par 
le COMPTE PRORATA. 

S'il s'avérait qu'à l'étude du prix ou en cours de chantier, le coût prévisionnel 
dépassait la couverture des sommes recueillies du compte prorata, la 
valeur du dépassement serait réputée être comprise dans le forfait du lot 
GROS ŒUVRE, de telle sorte que l'entrepreneur titulaire de ce lot ne percevra 
aucune autre indemnité que celle prévue au COMPTE PRORATA pour couvrir 
les dépenses des installations qui seront à réaliser en début ou en cours de 
travaux ainsi que pour couvrir les dépenses d'entretien et de nettoyage tout 
au long du déroulement des travaux.   

Toutes les prestations dont la liste suit, sont à la charge du titulaire du lot 
GROS ŒUVRE et contenues dans le montant du COMPTE PRORATA ou s’il y 
a dépassement, dans le montant de son forfait : 

REALISATION DES INSTALLATIONS COMMUNES :  

La période de préparation servira en outre à l'exécution des installations 
communes de chantier, clôture, base de vie, parking, alimentation en 
fluides, etc… de telle sorte qu'à la date de l'ordre de service, les entreprises 
puissent intervenir immédiatement dans l'exécution du projet. 

Ces installations seront réalisées et déplacées en cours d'exécution suivant 
besoins et demandes de la Maîtrise d'œuvre. 

ALIMENTATION DU CHANTIER EN EAU ET ELECTRICITE :  

Les branchements en EAU POTABLE et ELECTRICITE seront réalisés par le 
titulaire du lot GROS OEUVRE pour permettre l'alimentation des divers points 
du chantier, conformément aux prescriptions de mise en service des 
compagnies concessionnaires. 

Toutes les redevances de mise en service et de consommations seront 
acquittées par l'entrepreneur du lot GROS OEUVRE et ce jusqu'à finition 
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complète des travaux tout corps d'état. 

Les points de desserte des diverses alimentations seront installés en 
fonction des demandes des autres corps d'état. En ce qui concerne les 
points de desserte en énergie ELECTRIQUE, il sera prévu des coffrets avec 8 
prises protégées par canton, un canton représentant une surface de 200 
m² environ ou un point particulier d'intervention.  

Les coffrets seront déplacés en fonction de l'avancement du chantier, du 
phasage des travaux et suivant besoins. 

Sera prévu notamment : 

− La fourniture et la pose de l’éclairage provisoire de chantier 

− La fourniture et pose de l’éclairage de sécurité provisoire du chantier 

− La fourniture, pose et raccordement d’une armoire principale de 
chantier, alimentée depuis un comptage tarif jaune de chantier à 
mettre en place avec le concessionnaire local. Cette armoire devra 
posséder un indice de protection approprié au lieu d’installation et 
comprendra : 

- Un arrêt d’urgence du type coup de poing 

- Un disjoncteur général différentiel équipé d’une bobine à 
émission et des contacts O/F 

- Les disjoncteurs de protection pour l’alimentation des grues ou 
autres gros équipements 

- Les disjoncteurs de protection pour l’alimentation des 
bungalows 

- Les disjoncteurs de protection pour l’alimentation des coffrets 
de chantier 

− La fourniture, pose et raccordement des coffrets de chantier qui 
permettront aux différents corps d’état de brancher leurs différents 
outillages 

CLOTURES DE CHANTIER : 

Le site sera entièrement clôturé en éléments préfabriqués grillagés de forte 
section fixés sur montants acier avec plots de stabilité posés au sol. Les 
clôtures seront déplacées chaque fois que nécessaires pour l'avancement 
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du chantier. 

L’accès sera équipé d’un portail de grande largeur (6 mètres environs) avec 
cadenas de condamnation. 

SIGNALISATIONS :  

L'entrepreneur du lot GROS ŒUVRE assurera la mise en place des panneaux 
de signalisation réglementaire, suivant les normes de sécurité et demandes 
du COORDONNATEUR SECURITE SANTE. Il aura à sa charge tous les affichages 
réglementaires concernant la sécurité du public et du personnel ainsi que 
de celles circulant sur les voies publiques et privées à proximité du chantier. 

CANTONNEMENT : 

Le cantonnement sera en adéquation avec l’effectif et devra tenir compte 
des contraintes imposées par le COVID 19 (cf. guide OPPBTP). 

LOCAUX SOCIAUX :  

Installation, branchements et raccordements des divers locaux sociaux 
pour l'ensemble du personnel de chantier TOUS CORPS D'ETAT 

Les VESTIAIRES seront à la charge de chaque entreprise pour leur propre 
personnel. 

Ces installations seront pourvues des équipements réglementaires 
adaptés à l'effectif du chantier, alimentation en eau potable, branchement 
au réseau EU-EV existant ou fosse toutes eaux étanche, recueillement des 
eaux de pluie, électricité, etc... 

En cas d’installation d’une fosse toutes eaux, les frais de vidange et 
d'entretien seront à la charge de l'entrepreneur du lot GROS ŒUVRE. 

LOCAL ADMINISTRATIF :  

Prévoir le bureau de chantier nécessaire à l'organisation des réunions de 
chantier, à la Direction des travaux, au coordonnateur sécurité et au 
stockage des échantillons, compris éclairage et chauffage du local.  

Le BUREAU DE CHANTIER sera réalisé par juxtaposition de bungalow pour une 
surface libre pouvant accueillir 15 personnes. Il sera équipé :  

− D'un sanitaire. 

− Du mobilier pour recevoir 15 personnes (tables, chaises, armoires de 
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rangement, etc…) 

− Des bottes et casques pour la Maîtrise d'œuvre et d'ouvrage. 

− D’une armoire à pharmacie règlementaire 

Le nettoyage et l'entretien du local sont à la charge exclusive du lot GROS 
OEUVRE. 

NETTOYAGES ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE CHANTIER :  

L'entretien des diverses installations de chantier et des protections sera 
exclusivement à la charge du lot GROS OEUVRE. 

L’entrepreneur du lot GROS-ŒUVRE assurera l’entretien quotidien des 
locaux sociaux et du local administratif conformément aux dispositions du 
guide de l’OPPBTP (COVID 19) ainsi que le renouvellement des 
consommables (papier, savon, lingettes, gel …).  

NOTE PARTICULIERE SUR L'ENTRETIEN DES VOIES DE CHANTIER :  

Les voies et aires réalisées par le lot TERRASSEMENTS – VOIRIE – RESEAUX 
DIVERS seront entretenues par ce dernier pendant la phase de réalisation 
des RESEAUX et PLATEFORMES de TERRASSEMENTS. Pendant la phase 
CONSTRUCTION, l'entretien des voiries sera à la charge exclusive du lot GROS 
ŒUVRE.    

REPLIEMENT DES INSTALLATIONS :  

Avant la date de réception des travaux, réception générale ou partielle 
suivant phasage, l'entrepreneur du lot GROS ŒUVRE assurera la dépose des 
installations de chantier (baraquements, clôtures, fosse toutes eaux, etc.) 
et la remise en état éventuelle des dégradations sur les ouvrages existants 
conservés au projet.  

NOTE SUR LE PLAN GENERAL DE COORDINATION :  

L'entrepreneur du lot GROS ŒUVRE devra tenir compte dans l'élaboration 
quantitative et qualitative des sujétions d'installations communes de 
chantier, des demandes spécifiques édictées dans le PLAN GENERAL DE 
COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE joint 
au présent dossier. 

NOTA IMPORTANT :  

Les divers accès au chantier ainsi que les aires de stockage, de base de vie 



 
 

Centre ULYSSE à LAMALOU-LES-BAINS – Lot 02 Démolitions – Gros-oeuvre - Phase PRO - Page 12 sur 37 
Ce document est la propriété du cabinet CABROL & BEAUVOIS ARCHITECTES, reproduction même partielle interdite. 

 

et de stationnement sont à la charge du lot TERRASSEMENTS - VOIRIE - 
RESEAUX DIVERS ; voir prescriptions à ce lot. Le titulaire du lot TERRASSEMENTS 
– VOIRIE - RESEAUX DIVERS devra en fin de chantier, la démolition des voies 
et aires de chantier provisoires pour confection des espaces verts et la 
remise en état de celles-ci sous les espaces de voirie du projet. 

1.2.3.2 COMPTE PRORATA 

BASE DE CALCUL DU COMPTE PRORATA 

En fonction des directives données ci-dessus, le titulaire du lot GROS ŒUVRE 
évaluera l'ensemble des dépenses relatives aux installations communes de 
chantier (y compris leur entretien ainsi que les frais de consommation 
électrique et en eau potable pour le chantier et les installations communes 
de chantier) depuis le démarrage jusqu'à la réception des travaux, en 
prenant à sa charge l'éventuel dépassement sur les rentrées du COMPTE 
PRORATA (Y compris la sienne) qui seront calculées sur la base 
d'application du pourcentage de 2 % sur l’enveloppe de travaux tous corps 
d'états. 

Il reste bien entendu, que chaque entreprise reste responsable de la 
sécurité de son personnel sur le chantier et qu'elle devra mettre en place 
l'ensemble des installations de protection, d’équipement, d'échafaudage, 
de manutention, etc… nécessaires aux travaux qui lui sont confiés par le 
Maître de l'Ouvrage, elle devra également assurer le nettoyage des locaux 
après chacune de ses interventions. 

ETABLISSEMENT DU COMPTE PRORATA 

En règlement des charges imputées aux installations communes de 
chantier et à leur entretien ainsi qu’aux frais de consommation électrique 
et d’eau potable pour le chantier et les installations communes de chantier, 
toutes les entreprises acquitteront leur quote-part de COMPTE PRORATA 
suivant le forfait de 2 % du montant HORS TAXES des marchés et avenants 
signés par le Maître de l'Ouvrage. 

L'entrepreneur du lot GROS OEUVRE pourra demander à chaque entreprise 
de s'acquitter régulièrement (Une fois par mois maximum) du compte 
prorata en fonction des états financiers de situation de travaux établis par 
l'organisme de coordination.  
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En dehors du respect de l'application du forfait donné ci-dessus, il est 
précisé que la Maîtrise d'œuvre et la Maîtrise d'Ouvrage n'interviendront 
dans aucun des litiges pouvant survenir entre les entrepreneurs. 

1.2.4 NETTOYAGES DU CHANTIER 

Chaque entrepreneur est tenu de ramasser et d’évacuer aux décharges 
publiques agréées, ses gravois et ceci au fur et à mesure de l'avancement 
des travaux. Chaque entrepreneur doit procéder au nettoyage ou à la 
remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées.  

Les entrepreneurs doivent également nettoyer leurs ouvrages au fur et à 
mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles 
qu'ils devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux. 

En cas de carence d’une entreprise, le maître d'œuvre peut décider par 
simple mention sur le compte-rendu de chantier, de faire exécuter les 
nettoyages par une autre entreprise du chantier, voire une entreprise 
extérieure et de l'imputer par quotes-parts à l’entreprise en cause. 

Gros gravois et éléments déposés : 

Toute entreprise d'un Corps d'Etat qui a en charge la démolition ou la 
dépose d'un ouvrage ou d'un équipement existant, générant un volume 
important, doit en assurer l'évacuation complète aux décharges publiques 
agréées. 

1.2.5 NETTOYAGE AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX 

Les nettoyages intérieurs avant la réception seront exécutés par le titulaire 
du lot Peinture. Les nettoyages extérieurs avant la réception seront imputés 
au lot Gros-oeuvre.  

1.2.6 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER 

L’entrepreneur du lot GROS-ŒUVRE devra prévoir pour chaque 
entrepreneur qui en fera la demande la fourniture et la mise en place de 
bennes à déchets. Dans ce cas les dépenses relatives au tri, à l’évacuation 
des déchets ainsi qu’à leur transport sur les sites susceptibles de les 
recevoir ne seront pas supportées par le compte prorata, mais par chaque 
entrepreneur. 

La maîtrise d’œuvre sera sollicitée, en cas de difficultés, pour arbitrer les 
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éventuels litiges. 

1.2.7 GARDIENNAGE ET PRECHAUFFAGE DU CHANTIER 

Le GARDIENNAGE et le PRECHAUFFAGE du chantier ne sont pas prévus dans 
le forfait du COMPTE PRORATA précisé ci-dessus. Toutefois, si la mise en 
place d'un gardiennage de chantier ou d’un préchauffage des locaux 
s'avérait nécessaires, l'entrepreneur du lot GROS OEUVRE serait chargé de 
leur mise en place et de leur gestion. 

Les frais financiers en découlant seraient répartis entre toutes les 
entreprises au prorata du montant HORS TAXES de leur marché. La décision 
de la mise en place d'un gardiennage et du préchauffage ne pourra être 
prise qu'avec l'accord à la majorité des entreprises présentes sur le site. 

1.2.8 PANNEAU DE CHANTIER  

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir dès le démarrage des travaux, 
la fourniture et pose d’un panneau de chantier réalisé conformément au 
plan fourni par l'architecte. Il comportera : 

− La désignation des travaux (Gros titre) 

− Le nom, l'adresse, la raison sociale ou dénomination sociale, les sigles 
et logo du Maître de l'Ouvrage 

− Le nom et coordonnées de la Maîtrise d'Oeuvre 

− Le nom et adresse du bureau de contrôle 

− Le nom et adresse du coordonnateur sécurité santé 

− La date de délivrance du permis de construire ainsi que son numéro 

− La nature du projet 

− La superficie du terrain 

− La hauteur des constructions 

− Le type de constructions 

− Le nombre de niveau 

− Les surfaces du projet  

− Le nom de chaque lot avec indication de l'entrepreneur et de ses 
coordonnées  
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− L’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté 

− Les droits de recours des tiers 

Ce panneau sera installé à la première demande du Maître d'Oeuvre et 
réalisé en panneaux de bois, métal ou autres assemblés et fixés sur des 
poteaux fortement ancrés au sol. Les informations inscrites sur le panneau 
seront réalisées par impression numérique. 

Le panneau sera réalisé suivant le plan et les directives du Maître d'œuvre. 

L'entrepreneur sera chargé de la réalisation du panneau de chantier ainsi 
que de sa mise en place à l'endroit indiqué par la direction des travaux. En 
fin de travaux, ce panneau sera déposé par le titulaire du présent lot. 

1.2.9 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS NEUVES 

Si l'implantation des constructions neuves nécessite l'intervention d'un 
Géomètre, les frais de cette intervention seront à la charge exclusive du lot 
GROS OEUVRE. 

1.2.10 CONSTAT D’HUISSIER  

Avant le démarrage des travaux de démolitions, l'entrepreneur du présent 
lot fera établir par huissier de justice, le constat d'état des lieux sur l’état des 
constructions et ouvrages existants conservés. Ce constat portera 
notamment sur la description des ouvrages et installations, description de 
l’état général permettant d'analyser les éventuels dégâts. 

Ce constat sera établi par PHASE D’INTERVENTION et remis en nombre 
suffisant pour être communiqué au Maître de l'Ouvrage et à l'Architecte. Les 
frais d'huissier et de duplication du constat sont à la charge exclusive de 
l'entreprise du présent lot. 

1.2.11 INTERVENTION SUR RESEAUX EXISTANTS DANS L’EMPRISE DES 
CONSTRUCTIONS 

L'entreprise réalisera les investigations et sondages nécessaires et une 
analyse complète des plans ETAT DES LIEUX et plans PROJET permettant de 
définir les positions des réseaux à modifier ou à déplacer. Les précisions 
données sur les plans sont données à titre indicatif, elles n'ont pas de 
caractère limitatif. Il sera également opéré une consultation des 
compagnies concessionnaires (ELECTRICITE, GAZ, EAU POTABLE, TELEPHONE, 
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etc.) pour examiner la présence des réseaux d‘alimentation dans l’emprise 
des constructions. 

Toutes les précautions seront prises vis à vis de ces réseaux qui, selon le 
cas, seront conservés ou déposés. La dépose de réseaux abandonnés, les 
dévoiements éventuels, colmatages, sont à la charge du présent lot en 
fonction des besoins sur site. L'entreprise doit prévoir le dévoiement de tous 
les réseaux dont la présence gênerait la réalisation des terrassements et 
des fondations, cette clause inclue la réalisation des canalisations, des 
fourreaux, des regards et des branchements complémentaires concernés 
par le dévoiement des réseaux existants. 

1.2.12 TRAVAUX DE DEMOLITIONS 

Le présent article définit les modalités d'exécution des démolitions à 
réaliser. Pour quantifier sa prestation, l’entrepreneur devra prendre à sa 
charge la TOTALITE des démolitions nécessaires pour assurer l’exécution 
complète des travaux. 

VISITE – ETAT DES LIEUX : 

L'entrepreneur sera réputé connaître parfaitement les lieux et s'être rendu 
compte de l'importance des travaux de démolition et des contraintes liées 
à l'exécution des travaux. Avant de remettre son offre, il est tenu de se 
rendre sur le site afin d'apprécier, sous son entière responsabilité, des 
difficultés, de l'importance des travaux à réaliser et de la nature des lieux où 
doivent se dérouler ces travaux. 

La Maîtrise d’ouvrage n’acceptera aucune réclamation de la part de 
l'entrepreneur pour méconnaissance des lieux. Les indications portées sur 
les plans du projet doivent être considérées comme indicatives et non 
exhaustives. 

PHASAGE : 

Les travaux de démolition seront réalisés suivant un PHASAGE. 

Le phasage implique obligatoirement des interventions en plusieurs étapes 
que l'entrepreneur aura l'obligation de respecter y compris le repliement 
partiel ou total du matériel et des installations de chantier. 

Les travaux de démolition n’interviendront qu’après isolement complet et 
sécurisé des zones réservées aux activités du CENTRE ULYSSE. 
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PROTECTIONS ISSUES DE SECOURS ET ENTREES : 

Les sorties de secours existantes ou aménagées pour le déroulement du 
chantier seront protégées par des cloisonnements verticaux et 
éventuellement un plafond (Tunnel). 

Les portes métalliques aux normes et largeur de passage correspondant 
aux unités de sorties de SECOURS seront également réalisées et mises en 
place par le titulaire du lot GROS OEUVRE. 

PROTECTIONS ET LIMITES DES ZONES DE DEMOLITIONS : 

L'entreprise mettra en œuvre tous les éléments permettant d’assurer la 
protection intégrale des parties du bâtiment et la protection des zones 
conservées qui pourraient être endommagées par les travaux de 
démolitions.  

Tous les ouvrages existants conservés qui subiraient des dégradations 
dues aux travaux de démolitions, seront remis en l'état aux seuls frais de 
l'entrepreneur. 

Les zones d’intervention seront isolées avec des cloisons étanches aux 
poussières. 

L'entrepreneur assurera la mise en place des panneaux de signalisation 
réglementaire, suivant les normes de sécurité et avis du COORDONNATEUR 
SECURITE SANTE.  

ISOLEMENT DES ZONES D’INTERVENTION : 

Les travaux seront exécutés en phasage suivant un découpage dont le 
principe est précisé dans le PLANNING DES TRAVAUX joint au dossier 
consultation. Ceci implique obligatoirement des interventions en plusieurs 
phases que l'entrepreneur aura l'obligation de respecter y compris le 
repliement partiel ou total du matériel et des installations de chantier à la 
demande du Maître d’Oeuvre. 

Les travaux de démolitions n’interviendront qu’après isolement complet et 
sécurisé des zones réservées aux occupants du CENTRE ULYSSE. 

BACHAGE DE PROTECTION ETANCHE : 

L’entreprise sera seule responsable de la protection des existants et de la 
mise en place des bâches pour garantir l’étanchéité à l’air et à l’eau. 
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SIGNALISATIONS : 

L'entrepreneur du lot GROS ŒUVRE assurera la mise en place des panneaux 
de signalisation réglementaire aux abords des zones de démolition, suivant 
les normes de sécurité et demandes du COORDONNATEUR SECURITE SANTE. 

MOYENS MIS EN ŒUVRE : 

Pour assurer les travaux dans le délai imparti dans le planning des travaux, 
l’entrepreneur devra mettre en œuvre tous les moyens en hommes et 
engins de démolitions, de terrassement et de transport nécessaires 
adaptés aux travaux à réaliser. 

Les travaux de démolitions comprennent tous les étaiements provisoires 
nécessaires, tous les ouvrages de renforcement provisoire ou définitif, 
ouvrage de soutènement, de contreventements et calages provisoires ou 
définitifs exigés par ces travaux ou demandés par la maîtrise d'œuvre.  

Sont à inclure, également dans la présente prestation, les sujétions diverses 
telles qu'imprévus de toutes natures durant les travaux de démolition et 
plus particulièrement à l'intérieur même des maçonneries à démolir. 

Toutes les indications portées sur les plans, concernant l'implantation des 
constructions et des réseaux existants sont données à titre indicatif. Il 
appartient à l'entrepreneur de vérifier sur place les emplacements exacts.  

NETTOYAGES ET ENTRETIEN – EVACUATION DES DECHETS : 

L’évacuation et l’enlèvement des gravats de démolitions se feront par tout 
moyen approprié et le nettoyage systématique après chaque intervention 
sera prévu dans la prestation. L’entreprise devra remettre en état toutes les 
dégradations faites sur les existants conservés. La prestation de l'entreprise 
comprend l'enlèvement, le chargement, la location éventuelle d'engins et le 
transport aux décharges publiques de tous les gravats et décombres 
occasionnés par les travaux de démolitions. 

L’entrepreneur fera son affaire des autorisations administratives exigées 
pour l’admission des déchets dans les diverses décharges publiques ou 
privées. Il lui incombe de répartir les destinations des camions d’évacuation 
vers les décharges spécifiques en fonction du type de chargement et de 
respecter l’ensemble des décrets, arrêtés et réglementations nationales, 
régionales ou locales régissant les déchèteries. 
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RENFORCEMENT – CONTREVENTEMENTS PROVISOIRES 

L’entreprise devra réaliser, en fonction de l’état des lieux, les divers ouvrages 
de renforcement de structures existantes, la mise en place de pièces de 
contreventement provisoire nécessaires pour assurer la stabilité du 
bâtiment pendant les opérations de démolitions. 

La proposition de l’entrepreneur devra établir précisément et de façon 
détaillée, les ouvrages qui sont prévues pour assurer cette prestation.   

AMIANTE-CIMENT/ SUBSTANCES DANGEREUSES : 

Toutes les précautions seront prises pour assurer la protection des salariés 
effectuant les travaux. Dans le cas de présence d'amiante ou de toutes 
autres substances dangereuses, l’entreprise prévoira tous les dispositifs 
appropriés et mesures de sécurité nécessaires et réglementaires en la 
matière. 

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance des 
documents suivants : 

− RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE 
L’AMIANTE AVANT DEMOLITION  

− PLAN GENERAL DE COORDINATION  SECURITE ET PROTECTION  DE LA 
SANTE (P.G.C.S.P.S.) établi par le COORDONATEUR SECURITE ET SANTE. 

Les recommandations citées dans ces documents auront valeur de 
prescription. 

Dans les cas où des interventions seraient à prévoir sur des ouvrages 
contenant de l’amiante, l’entreprise devra établir un plan de retrait à 
transmettre à l’inspection du travail, à l’O.P.P.B.T.P et à la CARSAT dont 
dépend le lieu du chantier. 

Toutes les précautions seront prises pour assurer la protection des salariés 
effectuant les travaux. L’entreprise prévoira tous les dispositifs appropriés 
et mesures de sécurité nécessaires et réglementaires en la matière. 

LUTTE CONTRE LES TERMITES : 

L’entrepreneur du présent lot devra respecter le chapitre 3 du CODE DE LA 
CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION « LUTTE CONTRE LES TERMITES ». 
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VISITE OBLIGATOIRE DES LIEUX (RAPPEL) : 

Les entreprises ont l’obligation d’aller se rendre compte sur place des 
ouvrages existants à déposer, de leurs positions par rapports aux existants 
conservés et des accès au chantier. Elles prendront toutes les dispositions 
nécessaires pour adapter leur proposition aux ouvrages existants en tenant 
compte de la configuration des lieux. 

INTERVENTION SUR LES RESEAUX TECHNIQUES :  

La déconnexion des réseaux techniques (électricité, plomberie, chauffage, 
ventilation, etc.) sera assurée par les lots techniques. Le titulaire du présent 
lot devra assurer la démolition totale des réseaux, des divers appareillages 
et accessoires pour assurer la libération complète des zones.  

TRAVAUX DE DEMOLITIONS REALISES PAR DES LOTS AUTRES QUE LE TITULAIRE DU 
PRESENT LOT : 

L’entrepreneur prendra connaissance des prestations de démolitions 
demandées aux lots suivants : 

− LOT TERRASSEMENTS – VOIRIE – RESEAUX DIVERS – ESPACES VERTS 

− LOTS TECHNIQUES (voir dossier du BET CAP MAS ETUDES) 

Dans ces lots sont décrits précisément les prestations de démolitions qui 
leurs sont demandées. Ces prestations sont bien entendues à ne pas 
prendre en compte dans le chiffrage du présent lot. 

TRAVAUX DE DEPOSE ET DEMOLITIONS A REALISER (PRESTATIONS AU LOT GROS 
OEUVRE) : 

L’entrepreneur interviendra suivant le phasage pour mettre les existants en 
conformité et permettre les travaux de cette section. Il assurera la 
démolition et la dépose des ouvrages existants dans l’emprise de son 
intervention, ouvrages non conformes au projet ou nécessitant un 
déplacement. 

LISTE DES TRAVAUX DE DEMOLITIONS A PREVOIR SUIVANT PLANS DE NIVEAUX, 
COUPES ET FACADES DES DEMOLITIONS : 

• Cloisons existantes au RDC et au RDJ suivant indications des plans 
DEMOLITIONS 

• Découpe soignée et dépose des rebouchages existants en plaques 
de plâtre situés devant les baies de la gaine d’ascenseur ; les 
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découpes devront se limiter aux dimensions des baies 

• Faux-plafonds existants y compris joues verticales au RDC et au 
RDJ suivant indications des plans DEMOLITIONS 

• Menuiseries intérieures au RDC et au RDJ suivant indications des 
plans DEMOLITIONS 

• Revêtement de sol (y compris nez de marches des gradins) dans 
l’AMPHITHEATRE AU rdc suivant indications des plans DEMOLITIONS 

• Dépose des plinthes au RDC et au RDJ 

• Menuiseries extérieures suivant indications des plans DEMOLITIONS 

• Dôme éclairant en toiture suivant indications des plans 
DEMOLITIONS 

• Poutres en béton suivant indications des plans DEMOLITIONS 

• Appareillages électriques, plomberie-sanitaire, chauffage, 
canalisations dans zones remaniées suivant indications des plans 
DEMOLITIONS (déconnexion des réseaux techniques à la charge 
des lots techniques concernés)  

Ces précisions ne sont pas exhaustives, l’entreprise réalisera les 
investigations nécessaires et devra réaliser la démolition ou la dépose de 
tous les ouvrages permettant de rendre les EXISTANTS aptes à recevoir les 
ouvrages du programme. 

La confrontation des plans ETAT DES LIEUX avec les plans du PROJET ne 
suffira pas à limiter les prestations de l'entreprise. L'entrepreneur est tenu 
de se rendre compte sur place des ouvrages existants à démolir et de leurs 
environnements. 

1.2.13 ETUDE GEOTECHNIQUE D’EXECUTION  

Il est imposé à l’entrepreneur de souscrire auprès d’un bureau d’étude 
GEOTECHNIQUE autre que le rédacteur du rapport de base, une mission 
d’ETUDE GEOTECHNIQUE D’EXECUTION G3 conformément à la norme NF 
P94-500. Le coût de cette mission devra être inclus dans l’offre définitive de 
l’entrepreneur.  

Les terrassements seront réceptionnés par le contrôleur technique et par la 
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Maîtrise d’œuvre.  

Après remise de son offre définitive, l’entreprise ne pourra soulever aucune 
réclamation visant à obtenir des suppléments de prix ou de délai 
d’exécution pour rencontre de nappes dures l’obligeant à utiliser des 
briseurs de roche, rencontre d’eau ou autre aléa.   

1.2.14 TERRASSEMENTS – REMBLAIS DES FONDATIONS ET LONGRINES 

L'entrepreneur du lot GROS ŒUVRE sera chargé des terrassements 
complémentaires pour réalisation des ouvrages annexes mis à sa charge, 
réseaux sous dallages, etc… ainsi que les terrassements complémentaires 
pour fermeture des plateformes contre les ouvrages de fondation et contre 
les longrines.  

Localisation : 

• Terrassement en déblais remblais pour les ouvrages divers à la 
charge du présent lot 

• Remblais complémentaires au droit des fondations, longrines du 
présent lot pour finition des plateformes (notamment les 
plateformes du lot TERRASSEMENTS – VOIRIE - RESEAUX DIVERS) 

1.2.15 FONDATIONS  

FOUILLES 

L’entreprise du présent lot devra prévoir la totalité des fouilles nécessaires 
pour la réalisation de l’ensemble des fondations prévues au projet, en 
tenant compte des prescriptions du RAPPORT D’ETUDE GEOTECHNIQUE. 

Les fouilles doivent être exécutées de façon que les parois soient 
descendues verticalement, les fonds de fouilles parfaitement dressés et 
nivelés. Les parois des fouilles doivent être étayées selon les Règles de l'Art 
et les Règlements de Sécurité en vigueur. Les niveaux de terrassement 
devront également tenir compte des volumes de béton de propreté ou de 
gros béton de remplissage. 

Le pompage et le blindage des fouilles devront être réalisés si nécessaire. 

L'entreprise assurera la totalité de ces déblais, à la main ou par procédé 
mécanique approprié, en tenant compte des éléments géotechniques du 
RAPPORT D’ETUDE GEOTECHNIQUE joint au dossier d'appel d'offres dont le 
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contenu aura valeur de prescription. 

NOTA IMPORTANT : 

A partir des données de ce rapport, l'entrepreneur proposera des solutions 
de fondations propres à chaque type d'ouvrage, adaptées aux contraintes 
du terrain et au déroulement des opérations de constructions et de 
phasage.  

Dans tous les cas les fondations devront être descendues à une profondeur 
supérieure à la cote hors gel. 

La proposition de l'entrepreneur aura un caractère FORFAITAIRE, c'est à dire 
qu'après remise de son prix, il ne pourra à aucun moment arguer de motif 
pour demander des suppléments de prix ou de délai du fait des contraintes 
rencontrées ni contre les demandes du BUREAU DE CONTROLE visant à faire 
renforcer ou augmenter les ouvrages de fondation prévus. 

L'entrepreneur est réputé connaître parfaitement les lieux et avoir apprécié 
sous sa propre responsabilité, la totalité des travaux qu'il doit exécuter. Il ne 
sera accepté aucune plus-value pour rencontre de souches, racines, 
vieilles fondations, épuisements éventuels, location de matériel de 
pompage, blindages de fondations et étaiements divers. 

L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage 
ne soit causé aux conduites de canalisations de toutes sortes rencontrées 
pendant l'exécution des travaux. Il prendra éventuellement toutes les 
mesures nécessaires pour le soutien et le dévoiement éventuels de ces 
canalisations et conduits. 

L'entrepreneur ne sera pas admis à présenter de réclamation de quelque 
nature que ce soit, du fait que le tracé ou l'emplacement imposé par les 
ouvrages, notamment par les ouvrages d'assainissement l'obligerait à 
prendre des mesures particulières pour le maintien, le déplacement ou la 
transformation des canalisations ou conduits sur quelque longueur qu'elles 
puissent s'étendre. 

Compte-tenu de la visite des lieux qui est imposée à chaque entrepreneur 
candidat, il ne sera toléré aucune demande de supplément ou délai 
supplémentaire pour réaliser les ouvrages tels qu'ils sont dessinés et décrits 
dans le présent document. 
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La câblette de prise de terre sera fournie et posée par le lot ELECTRICITE dans 
les déblais. Le présent lot devra favoriser l'intervention de l'entreprise 
d'électricité pour lui permettre d'assurer cette prestation. 

S'agissant des fondations à réaliser à l'intérieur ou contre le bâtiment 
existant, l'entrepreneur doit prévoir toutes les adaptations nécessaires pour 
éviter de déchausser les fondations déjà existantes ou détériorer les 
réseaux existants conservés. Pour cela, il sera envisagé des types de 
fondations adaptés aux difficultés pouvant être rencontrées au cas par cas 
; seront prévus tous les ouvrages complémentaires à une exécution 
normale tels que longrines déportées, pontages, etc... permettant de fonder 
correctement les ouvrages neufs sans apporter de contraintes ni dégrader 
les ouvrages existants. 

Dans le cas de terrassements à exécuter dans des sols existants (béton, 
pavés, enrobé, etc.), ces derniers seront sciés. L'entreprise aura à sa charge 
la réfection complète en remblaiement, réfection des sols à l’identique de 
l'existant, compris toutes prestations de compactage et raccordement 
avec les niveaux existants. 

Localisation : 

• Tous les déblais nécessaires pour la réalisation des fondations des 
ouvrages du projet (longrines, murets pour rampe d’accès et 
escalier extérieurs, ouvrages du charpentier métallique, etc.)  

Cette liste n'est pas limitative. L'entrepreneur réalisera toutes les fondations 
nécessaires pour l'exécution complète des travaux.  

Il est rappelé à l'entrepreneur que la mission de l'Architecte ne comporte 
pas la mission EXECUTION. Les plans fournis sont donc des plans de principe 
qui ne peuvent servir à l'entrepreneur que comme canevas de prestation et 
qui ne peuvent en aucune façon être limitatif de la prestation. 
L'entrepreneur conservera l'obligation de résultat sur l'exécution des 
fondations indispensables à la stabilité générale et ponctuelle du bâtiment 
et des ouvrages divers, cela quelles que soient les quantités d'ouvrages et 
les types de fondations exprimés dans son devis. 
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FONDATIONS – FUTS - ENCUVEMENTS 

BETON DE PROPRETE OU GROS BETON POUR FONDATIONS 

Avant la mise en place du béton armé de fondation, l'entreprise du présent 
lot réalisera les assises en GROS BETON de type C16/20. A prévoir en 
épaisseur de 100 mm minimum sous semelles filantes ou longrines, ou en 
remplissage jusqu'au bon sol sous les semelles isolées, compris mise en 
oeuvre, pilonnage et réglage. 

BETON ARME POUR FONDATIONS ET FUTS 

Mise en place de béton armé pour fondations, fûts d’assise, etc. Les 
dimensions des fondations et des fûts feront l'objet d'une étude et de plans 
d'EXECUTION établis par l'entrepreneur et son bureau d'études, ouvrages 
conformes à l’Eurocode 2 « Calcul des structures en béton ». 

Dans le cas de fondations spéciales, ou utilisation de techniques 
particulières, l'entreprise devra adapter le type de béton au type de mise en 
œuvre. Les bétons prêts à l'emploi livrés sur chantier par camion toupie 
devront répondre à la norme XP P18.305. 

Compris coffrage élémentaire de mise en œuvre suivant tenue du sol, etc., 
dispositif de mise en place avec vibration à l'aiguille et mise en place des 
aciers haute adhérence. Seront compris également les aciers laissés en 
attente sous les éléments porteurs verticaux en béton armé. 

Prévoir également les réservations avec fourreaux pour passage des 
canalisations pluviales. 

RESERVATIONS DIVERSES 

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir les diverses réservations dans 
les ouvrages de fondations tels que les encuvements pour les poteaux. 

PLATINES DE SCELLEMENT DES OUVRAGES DES LOTS CHARPENTE METALLIQUE 

Les platines de scellement pour fixation au sol des ouvrages du lot 
CHARPENTE METALLIQUE seront fournies par le charpentier au titulaire du 
présent lot. 

Le titulaire du présent lot assurera leur implantation (suivant plan 
d’implantation du charpentier) et scellement dans les ouvrages de 
fondations au moment du coulage du béton armé. 



 
 

Centre ULYSSE à LAMALOU-LES-BAINS – Lot 02 Démolitions – Gros-oeuvre - Phase PRO - Page 26 sur 37 
Ce document est la propriété du cabinet CABROL & BEAUVOIS ARCHITECTES, reproduction même partielle interdite. 

 

Localisation : 

• Remplissage de toutes les fondations du projet, suivant article 
FOUILLES POUR FONDATIONS ci-avant 

1.2.16 EVACUATION DES DEBLAIS 

La prestation comprend toutes les sujétions de chargement, transport, 
déchargement, jets de pelles, location d'engins spéciaux et nettoyage de 
toutes les voiries neuves et existantes après passage des véhicules. 

Localisation : 

• Tous les déblais qui ne seront pas récupérés pour des remblais en 
fin des travaux, seront évacués aux décharges publiques.  

1.2.17 ENVIRONNEMENT - UTILISATION DES VOIRIES PUBLIQUES  

Les zones boueuses créées lors de l’exécution des terrassements à la 
charge du présent lot seront immédiatement remblayées en matériau 
approprié pour assurer un drainage rigoureux de ces zones.  

En période sèche, les surfaces d’intervention seront arrosées pour limiter 
l’envol des poussières sur les routes, habitations, et commerces riverains. 

Concernant les travaux de terrassements à la charge du présent lot, 
l'entrepreneur devra nettoyer les roues des camions et engins de transports 
à la sortie du site. Les voies publiques seront nettoyées chaque fois que de 
besoin. 

1.2.18 CREATION, MODIFICATION OU REBOUCHAGE D'OUVERTURES 

Démolition de maçonneries existantes (compris appuis, linteaux, 
jambages) pour création ou modification d'ouvertures, compris sujétions 
de renforcement provisoire, façon de linteaux (en béton armé ou avec des 
profilés métalliques type HEA), rebouchages en béton armé ou en 
maçonnerie des parties existantes à condamner (voir ouvertures existantes 
modifiées), et jambages en béton armé de type B25 FeE500 sur ouvertures 
crées ou modifiées avec feuillures éventuelles pour recevoir les 
menuiseries. 

Occultation d'ouvertures abandonnées par construction de maçonneries 
en blocs d'aggloméré de ciment hourdés au mortier, compris respect des 
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nus des parements de parois existantes et sujétions de raccordements et 
calfeutrements. 

Au droit des ouvertures crées ou modifiées, l'entrepreneur titulaire du 
présent lot réalisera le dressement des tableaux et linteaux au mortier 
hydraulique, notamment afin d’assurer au menuisier un support exempt de 
défaut. 

Prévoir évacuation des gravats à la décharge publique. 

Localisation : 

• Ouvertures crées, modifiées ou rebouchées dans les murs existants 
pour conformité avec les nouvelles dispositions du projet suivant 
indications des plans DEMOLITIONS et PROJET (au RDJ et au RDC) 

1.2.19 SEUILS POUR OUVERTURES 

Seuils des portes donnant sur l’extérieur avec profil cornière côté extérieur 
formant battue de porte à la charge du présent lot et à inclure au coulage 
de béton. Tous les profils seront en acier galvanisé à chaud. 

Seuils en béton avec forme de pente et rejingot éventuel adapté aux 
ouvrants mis en œuvre. Les seuils seront en béton lissés à la truelle, finition 
bouchardée et nez arrondi au fer. Prévoir les joints de dilatation 
réglementaires, finition et raccordements. 

Localisation :  

• Seuils au droit des nouvelles portes donnant sur l’extérieur  

1.2.20 DRESSEMENT DES TABLEAUX & LINTEAUX 

L’entrepreneur titulaire du présent lot réalisera dans les murs existants, le 
dressement des tableaux et linteaux au mortier de ciment pour l’ensemble 
des ouvertures devant recevoir des menuiseries neuves, afin d’assurer au 
menuisier un support exempt de défaut. 

1.2.21 CREATION DE TREMIES EN PLANCHER 

L'entreprise réalisera les trémies nécessaires dans les planchers existants 
pour conformité avec les nouvelles dispositions du projet. 

Pour cette prestation, elle sera considérée avoir pris connaissance des 
plans et coupes de l'état des lieux, des plans et coupes du projet et des 
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diverses contraintes pouvant être rencontrées lors de l'exécution des 
percements. Il ne lui sera allouée aucune indemnité financière 
supplémentaire ni de délai pour des difficultés à régler au moment de 
l'exécution des travaux. 

Sont prévus dans la présente prestation la réalisation de la structure en 
chevêtre pour soutenir les parois du plancher sciées, la mise en place du 
matériel nécessaire et le sciage net du plancher. 

Dans le cas de planchers en béton, les aciers restant apparents ou à l'air 
libre suite aux travaux de sciage seront passivés pour ne pas subir 
d'oxydation. 

Toutes les mesures seront prises pour ne pas affaiblir la stabilité et le degré 
coupe-feu du plancher. L'entrepreneur adaptera la méthodologie pour 
chaque type de plancher rencontré. Dans tous les cas, pour chaque 
ouverture à pratiquer, il fournira un plan d'EXECUTION détaillé avec les notes 
de calculs justificatives, l'explication des moyens mis en œuvre et 
disposition du résultat à obtenir qui sera soumis à l'approbation de la 
Maîtrise d’oeuvre et du BUREAU DE CONTROLE.  

ATTENTION : Les calfeutrements sont à la charge du présent lot, voir article 
spécifique à cette prestation. 

Prévoir évacuation des gravats à la décharge publique. 

Localisation : 

• Passage de la gaine technique créée au projet (planchers hauts 
du RDJ et du RDC) ; voir plans RDC et ETAGE PROJET 

1.2.22 MODIFICATION DE L’ESCALIER EXISTANT 

L’entrepreneur du présent aura à sa charge la modification de l’escalier 
existant conformément aux indications des plans PROJET. 

Prestations à prévoir : 

− Démolition de la première volée située au RDC 

− Dépose du garde-corps situé sur la première volée. L’entrepreneur 
devra prendre soin de ne pas détériorer la partie du garde-corps 
conservée sur la deuxième volée et permettre ainsi au lot SERRURERIE 
d’assurer des jonctions propres et nettes avec le nouveau garde-
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corps. 

− Evacuation des gravats à la décharge publique. 

− Création d’une nouvelle volée au RDC venant se raccorder sur le 
palier existant 

− Compris toutes sujétions de renforcement des structures existantes 
(renforts en béton, etc.), étaiements provisoires, etc.  

Ouvrages en béton armé et coffrés pour paillasse, marches et 
contremarches, palier, consoles, appuis glissant et toutes sujétions 
conformément aux dispositions des plans, respect des unités de passage, 
des règles de cohérence entre les hauteurs à monter et les girons des 
marches.  

Respect des normes et DTU correspondant à la réalisation des escaliers, 
normes ISSUES DE SECOURS et normes HANDICAPES. 

Mise en oeuvre de bétons dosés à 350 Kg CPJ45/M3 dans coffrages 
métalliques ou contre-plaqué avec mise en place des armatures 
nécessaires de liaisons et ancrage sur les structures existantes ou crées du 
bâtiment. L'entreprise a la possibilité de mettre en oeuvre un escalier 
préfabriqué. Cet escalier devra correspondre aux normes et être 
parfaitement adapté aux contraintes de dimensions, révolution et hauteurs 
exprimées sur les plans ou découlant de la mise en oeuvre. 

RESISTANCE AU FEU : 

La stabilité au feu des structures crées devront répondre aux exigences du 
CLASSEMENT DU BATIMENT vis à vis de la réglementation SECURITE INCENDIE. 
Les critères de stabilité au feu seront obtenus par le dimensionnement des 
structures elles-mêmes et par la position des aciers dans le béton. Les 
calculs de l'entrepreneur seront conduits pour respecter les REGLE DE 
CALCULS FB – NORME FRANCAISE P 92.701 de DECEMBRE 1993. 

Les différentes parties visibles de l’escalier seront traitées (Sauf réalisation 
en béton banché parfaitement lisse et sans défaut) avec un enduit au 
mortier de ciment taloché fin. 

L'entrepreneur réalisera toutes les réservations et incorporations de platines 
et douilles filetées dans les ouvrages en béton nécessaires à la pose du 
garde-corps qui est à la charge du lot SERRURERIE. 
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FINITION DE L’ESCALIER 

Cet escalier recevra un revêtement de sol souple collé à la charge du lot 
REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES. 

Localisation : 

• Escalier d’accès à la SALLE DE REUNION de l’ETAGE 

1.2.23 ADAPTATION DE LA GAINE D’ASCENSEUR EXISTANTE 

La prestation inclut la réalisation de toutes les réservations et 
renforcements nécessaires pour l’ascenseur.  

L'entreprise adaptera les structures en section, épaisseur et ferraillage en 
fonction du degré coupe-feu règlementaire imposé. 

Ouvrage complet conforme à la norme NF P11-221. 

VENTILATION HAUTE DE LA GAINE : 

Prévoir la réalisation d’une ventilation haute constituée comme-suit : 

− Sortie en PVC de DN à déterminer par l’entrepreneur du présent lot 
(notes de calculs à fournir au Bureau de contrôle pour validation 
avant mise en œuvre), compris carottage de la dalle haute, costière 
pour traversées du complexe d’étanchéité de toiture, collerettes 
d’étanchéité et sorties hors toiture avec mitre anti-pluie. 

1.2.24 VERIFICATION, JUSTIFICATION ET RENFORCEMENT DES STRUCTURES 
EXISTANTES 

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra justifier les structures existantes 
sous les charges rapportées par le projet : 

− VERRIERE en profils aluminium et remplissage en verre isolant, 
positionnée sur l’acrotère existant 

− Modification de l’escalier existant 

Prévoir suivant les résultats des investigations et de la modélisation, le 
renforcement des structures par la mise en œuvre de profilés métalliques 
pour renforcer les structures existantes, ancrés dans des renforts en béton 
armé ou dans des fondations en béton armé.  

Les notes de calculs et de dimensionnement seront obligatoirement 
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transmises au BUREAU DE CONTROLE pour validation avant exécution. 

1.2.25 BETON ARME – STRUCTURES BETON 

Prévoir la fourniture et mise en œuvre de béton CLASSE minimum C25/30 
dosé au minimum à 350 Kg/M3 de CPJ – CEM II/32.5, coefficient fc 28 
(Résistance à 28 jours) de 300 bars (30 MPa), compris incorporation 
d'armatures en acier haute adhérence et coffrage dans moules 
métalliques et mise en oeuvre par vibrage.  

Compte tenu des délais d'exécution, les éléments pourront éventuellement 
être préfabriqués et précontraints réalisés dans une usine spécialisée, 
répondant en totalité aux critères suivants : 

− Usine disposant d'un laboratoire complet de béton et procédant à un 
contrôle régulier de ses fabrications. 

− Usine pouvant présenter cinq années de références de production 
d'éléments préfabriqués, de caractéristiques analogues ou 
supérieures (poids, force de précontrainte). 

COMPOSITIONS DES BETONS : 

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions 
précisées au DTU correspondant et conformément aux dispositions de 
l’Eurocode 2 « Calcul des structures en béton » pour ce qui est des bétons 
armés. Elle sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant 
les résistances mécaniques prises en compte dans les calculs, tout en 
recherchant une bonne compacité et une faible fissurabilité. Pour les 
bétons en contact avec le terrain, le ciment à employer devra être capable 
de résister aux eaux éventuellement agressives et à la nature chimique des 
terres. 

L'entrepreneur restera responsable de la composition des bétons à mettre 
en œuvre, quantité et granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi 
que la nature et le dosage du ciment sont à déterminer par l'entrepreneur 
en fonction : 

− De la nature du béton à obtenir  

− Du mode de transport et de mise en oeuvre  

− De la nature de l'ouvrage  
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− De la résistance exigée  

− De la finition des parements 

BETON PRET A L'EMPLOI : 

Le béton prêt à l'emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de 
la norme expérimentale P 18-305 de décembre 1994. Pour les passations de 
commande de béton, l'entrepreneur devra suivant les directives de la 
norme NF P18.305 édité par le SNBE, définir le béton à livrer, et notamment : 

− La classe d'environnement (classes 1 à 5) 

− Le type de béton (armé – non armé – précontraint) 

− La résistance caractéristique 

− La granularité, la consistance et, s'il y a lieu, la nature du ciment 

POSE ET LIAISONNEMENT DES ELEMENTS : 

La pose et le liaisonnement de tous les éléments préfabriqués font partie 
intégrante de la prestation. Ces liaisons ne sont pas décrites précisément 
car elles découlent des études de l'entrepreneur qui devra en définir les 
types, les sections et leur constitution. 

Le titulaire du présent lot vérifiera préalablement, les niveaux d'assise des 
éléments préfabriqués. Il coordonnera ses interventions avec les autres 
exécutants et prévoira toutes les dispositions nécessaires à la stabilité en 
phase provisoire des ossatures (en particulier élingue des poteaux, pose de 
bracons, etc…). Il respectera les règles de sécurité en vigueur. 

Selon nécessités l'entreprise assurera l'incorporation des inserts 
nécessaires aux autres corps d'états pour fixations d'ossatures, platines 
support d'appareillage etc… 

INCORPORATION D'INSERT : 

L'entreprise assurera l'incorporation des inserts dont elle assurera la 
fourniture et la pose, nécessaires pour fixations des ossatures. 

ACIERS POUR BETON : 

Dans les bétons décrits ci-dessus, il sera mis en oeuvre des aciers spéciaux 
pour béton armé, qualité "THOMAS" ou "TOR" haute résistance, compris 
toutes sujétions de coupes, longueurs et ligatures. 
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Les fers employés seront exempts de rouille ou de cavité d'oxydation. Ils 
seront enrobés dans le béton et positionnés de telle manière que les bétons 
assurent les résistances à obtenir. Les diamètres, les ligatures et les 
dispositions des aciers dans le béton feront l'objet d'études justificatives 
établies par l'entreprise et soumises au Bureau de Contrôle pour 
approbation. 

COFFRAGES : 

Coffrages métalliques ou en contre-plaqué qualité marine. 

Les coffrages et étais seront calculés pour supporter les charges statiques 
et dynamiques du béton qu'ils doivent contenir, sans présenter de 
déformation. Les coffrages des bétons devant rester apparents seront 
particulièrement soignés, la qualité des coffrages sera telle qu'au 
décoffrage, les bétons seront parfaitement lisses, les arrêtes nettes et 
droites, sans éclats, bullages et cavités dans les parements ou autres 
défauts. 

Dans tous les cas, la finition des parements devra permettre les 
applications DIRECTES de peinture de finition, sinon, un ragréage à la charge 
du lot GROS-OEUVRE sera exigé. 

RESERVATIONS – PRESTATIONS PARTICULIERES : 

L'entreprise prévoira dans l'exécution des ouvrages en béton, toutes les 
réservations nécessaires pour entrées et passages de fluides et d'une façon 
générale, toutes les réservations qui seront demandées par les autres corps 
d'états. 

L’entreprise devra réaliser toutes les réservations nécessaires pour entrées 
et passages de fluides et d'une façon générale, toutes les réservations qui 
seront demandées par les autres corps d'états. Après passage des 
canalisations et câbles, les rebouchages et calfeutrements étanches 
correspondant au degré coupe-feu des parois seront réalisés par le 
présent lot. 

L'entreprise traitera la suppression des ponts thermiques, pour cette 
prestation elle soumettra au Bureau de Contrôle et à la Maîtrise d'œuvre sur 
ses plans d'EXECUTION et pour chaque point particulier, les dispositions 
qu'elle compte prendre. 
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Les joints de dilatation seront traités selon article JOINTS DE DILATATION ci-
après. 

FINITION DES PAREMENTS VISIBLES AU STADE DE LA FINITION : 

Tous les bétons devront être parfaitement d'aplomb, planimétrie respectée 
en tous sens, finition lissée, ne comportant ni cavité, bullage, ni balèvre ou 
autre défaut, ils resteront BRUT DE DECOFFRAGE. Pour toutes les parties ne 
donnant pas satisfaction, il sera exigé un ragréage par matériau approprié 
(En particulier pour les soubassements du bâtiment restant visibles au 
stade de la finition). 

Localisation :  

• Rampe d’accès et escalier extérieurs : 

• Longrines et bêches 

• Murets en béton coffrés et arasés à +10 cm  par rapport au 
niveau fini des nez de marches et de la rampe d’accès ; les 
dessus des murets seront réalisés en rampant. 

1.2.26 ENDUIT EXTERIEUR 

TRAVAUX PREPARATOIRES 

Les opérations préalablement nécessaires : décapage et nettoyage du 
support suivi d'une humidification soignée avec éventuellement une 
opération de mise en place d'un grillage sont dues. 

Les murs seront débarrassés de toutes parties de revêtements anciens. 

S’il est nécessaire, un brossage à la brosse métallique, un lavage à grande 
eau ou à l'eau acidifiée suivi d'un lavage abondant à l'eau seront dus. 

Les surfaces souillées seront bouchardées. 

D'une manière générale, il conviendra de dégrader les joints sur une 
profondeur de 1 à 3 cm. 

En cas de nécessité, il conviendra de poser au préalable un treillis 
métallique. 

Compris rebouchages ou redressement au mortier spécial suivant l’état du 
support. 
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TRAVAUX DE FINITIONS 

Application d'un enduit monocouche du type PAREX ou techniquement et 
esthétiquement équivalent, finition taloché fin, teinte au choix de 
l'Architecte. Les arêtes et les joints seront traités avec des baguettes en PVC 
de couleur au choix de l’Architecte, fixées sur la façade et permettant 
d'arrêter l’enduit. 

En ouvrage complet et total, parfaitement fini et étanche à l'eau, ne 
comportant pas de défauts d'aspect ni de planimétrie. 

Localisation :  

• Au-dessus des nouvelles menuiseries → parties des façades mises 
à nu suite à la dépose des menuiseries existantes 

1.2.27 RAMPE D’ACCES EXTERIEURE & ESCALIER EXTERIEUR 

Après réalisation des travaux enterrés, l'entreprise exécutera le nettoyage 
et le nivellement général de la zone destinée à recevoir les dallages en 
béton armé. 

La prestation de dallage comprend : 

− Préparation de forme selon l’article TERRASSEMENTS en début de lot 
pour obtenir un module de WESTERGAARD Ks de 50 Mpa/M 

− Mise en place d'une couche de sablon de 30 mm d'épaisseur pour 
désolidarisation 

− La prise en compte des surcharges d’exploitation  

− Fourniture et pose d'un polyane armé, épaisseur 200 microns, 
indéchirable, pose avec recouvrement minimum des lés de 40 cm et 
relèvement du polyane en rive. 

− Coulage au béton dosé à 350 kg de CPJ45/m3, granulométrie 5/25 
d'une dalle avec une épaisseur de 15 cm minimum conforme à la 
norme NF P11-213 et tenant compte des surcharges d’exploitations.  

Cette dalle sera armée en treillis soudé (Pourcentage minimum d’armature 
cf. norme NF P11-213), maille et diamètre en fonction des surcharges, mise 
en place conformément aux normes et règlements en vigueur. 

Les joints feront l'objet d'un plan dressé par l'entreprise et soumis avant 
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réalisation à l'Architecte avant réalisation des joints de dallage. 

L'implantation des joints sciés et des joints de construction sera 
coordonnée avec l'implantation des charges et surcharges d'exploitation. 
Les joints clavetés seront resciés pour obtenir des arêtes vives. Ils seront 
équipés de goujons tous les 50 cm et remplis jusqu'au niveau fini, avec un 
produit élastomère approprié et bénéficiant d'un avis technique du C.S.T.B. 

Avant l'exécution de ces ouvrages, l'entreprise prendra soin d'incorporer 
tous les fourreaux, toutes les gaines et autres buses pour passages des 
fluides, et passage d'évacuation des réseaux tels qu'ils sont demandés 
dans le présent cahier des charges ou sur les plans. 

Compris formes de pentes vers exutoires d’eaux de surface. 

L'entreprise devra un ouvrage complet et total, conforme aux DTU et 
prescriptions particulières du C.S.T.B.  

ACCESSIBILITE PMR POUR L’ESCALIER :  

Afin de signaler l’escalier aux personnes ayant une déficience visuelle, la 
première et la dernière marche de la volée devront être pourvues d’une 
contremarche visuellement contrastée par rapport à la marche (teinte au 
choix de l’Architecte). Prévoir également de traiter les nez de marches de 
couleur contrastée (teintes au choix de l’Architecte) par rapport au reste de 
l’escalier, non glissants et ne présentant aucun débord par rapport aux 
contremarches.  

En haut de la volée, l’entrepreneur du présent lot devra prévoir une bande 
au sol d’éveil de la vigilance sur une largeur de 50 cm depuis la première 
marche. Celle-ci sera contrastée visuellement et tactilement. Le produit 
choisi par l’entrepreneur sera à soumettre à l’accord de l’Architecte et du 
Bureau de contrôle avant mise en œuvre. 

FINITION DE SURFACE :  

La surface des marches et de la rampe d’accès seront livrées au niveau FINI 
en BETON STRIE ANTIDERAPANT.  

VARIANTE : Chiffrer en VARIANTE une finition en béton micro-désactivé 

Localisation :  

• Rampe d’accès et escalier situés à l’extérieur 
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1.2.28 SCELLEMENTS ET CALFEUTREMENTS DIVERS 

Au mortier de ciment, dosé à 350 Kg de CPJ/45/M3 et sable de rivière finition 
finement taloché. Les calfeutrements contre ossature et couverture seront 
prévus chaque fois que nécessaires, calfeutrement au plâtre mort avec 
filasse. 

Tous les fourreaux nécessaires pour le passage des canalisations diverses 
fournis par les corps d'états devront être placés dans les coffrages avant 
coulage du béton.  

Les joints coupe-feu entre maçonnerie et superstructure (et d'une façon 
générale, chaque fois qu'une prestation du lot participe à une étanchéité 
ou un degré coupe-feu) sont à la charge du présent lot avec joint 
intumescent. 

 


